

*Città di Lentini*  
*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**N. 80 /Registro Generale del 24/02/2022**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE  
N. 4 DEL 23/02/2022**

---

**OGGETTO: EMERGENZA METEO OTT-NOV 2019 – DANNI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI METERELOGICI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 – INTERVENTO 3 – RIASFALTATURA STRAORDINARIA – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CUP I67H22000940002 – CIG 9104383686.**

---



**COMUNE DI LENTINI**  
**Libero Consorzio di Siracusa**

---

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE**

**REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**REGISTRO DEL 4° SETTORE N.4 DEL 23/02/2022**

---

**OGGETTO: Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 - Danni alle infrastrutture stradali in occasione degli eventi meteorologici di Ottobre e Novembre 2019 - Intervento 3 - Riasfaltatura straordinaria.- Determina a contrarre, affidamento dei lavori- CUP: I67H22000940002 - CIG: 9104383686.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:**

- che il 25/10/2019 si sono verificati degli eccezionali eventi meteo nel territorio dei comuni della provincia di Siracusa, tra i quali il Comune di Lentini, come previsto con Avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n.19297/19, n.19298/19 e n.19299/19;
- che per limitare i rischi possibili, il sindaco p.t. ha emesso l'Ordinanza n.43 del 24/10/2019;
- che il 11/11/2019 si sono verificati degli eccezionali eventi meteo nel territorio dei comuni della provincia di Siracusa, tra i quali il Comune di Lentini, come previsto con Avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n.19314/19 e n.19315/19;
- che per limitare i rischi possibili, il sindaco p.t. ha emesso l'Ordinanza n.45 del 11/11/2019;
- che le notevoli precipitazioni verificatesi durante tali eventi eccezionali, hanno causato l'allagamento della maggior parte della viabilità cittadina, con intasamento e otturazione delle griglie di raccolta delle acque meteorologiche e danneggiamento di molteplici porzioni di manto stradale della viabilità cittadina;
- che nonostante i danni subiti dal Comune di Lentini, lo stesso non effettuò nell'immediatezza interventi di somma urgenza, stante la difficoltà dell'Ente ad anticipare le somme necessarie per tali interventi a causa della condizione di dissesto dell'Ente;
- che con comunicazione Prot. n.66953/DRPC Sicilia del 20/12/2021 inviata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile ai Comuni, è stata data la possibilità agli stessi di effettuare degli interventi, conseguenti alle emergenze sopra citate, senza dover anticipare le somme necessarie;
- che con nota prot. n.29143 del 31/12/2021 il Sindaco del Comune di Lentini ha chiesto al DRPC Sicilia l'autorizzazione ed il finanziamento per quattro interventi;
- che con comunicazione Prot. n.1350/DRPC Sicilia del 13/01/2022 inviata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile al Comune di Lentini, è stata accolta la sopra citata richiesta presentata al DRPC dal sindaco Rosario Lo Faro;

**VISTE:**

- la nota prot. n.1239 del 14/01/2022 inviata dal Sindaco al Coordinatore del 3° Settore, al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e al Coordinatore del 4° Settore;
- la nota prot. n. 2456 del 25/01/2022 inviata dal Coordinatore del 3° Settore al Coordinatore del 4° Settore;
- la comunicazione prot. n.2591 del 26/01/2022 inviata dal Sindaco al DRPC Sicilia per chiedere un adeguamento degli importi autorizzati, in funzione del nuovo prezziario regionale per i LL.PP. pubblicato nella G.U.R.S. del 21/01/2022;
- La nota del DRPC Sicilia prot. 7792 del 16/02/2022, con la quale vengono rimodulati gli importi per i lavori in oggetto;

**CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Lentini ha predisposto un progetto esecutivo “Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 - Danni alle infrastrutture stradali in occasione degli eventi meteorologici di Ottobre e Novembre 2019 - Intervento 3 - Riasfaltatura straordinaria”.
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 15/02/2022 è stato approvato il progetto avente come oggetto i lavori di Riasfaltatura straordinaria a seguito dell’Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 - Danni alle infrastrutture stradali in occasione degli eventi meteorologici di Ottobre e Novembre 2019 - Intervento 3;
- In particolare, i lavori di che trattasi, consistono nel rifacimento totale e parziale del manto stradale di alcune vie cittadine danneggiate dall’evento metereologico, e prevedono un importo complessivo della spesa pari ad € 204.000,00 di cui € 144.742,72 per lavori ed € 54.007,55 per somme a disposizione dell'amministrazione, giusto quadro economico di seguito allegato:

#### QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

a) <b>Lavori a misura</b>		€ 144.742,72
a1)Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.249,74
	<b>TOTALE LAVORI + SICUREZZA</b>	<b>€ 149.992,45</b>
	<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€144.742,72</b>
b) <b>Somme a disposizione</b>		<b>€ 32.998,34</b>
IVA ed eventuali altre imposte al 22% su a) + a1)		
Accesso in discarica		€ 8.287,65
Competenze tecniche ( 2% di a)		€ 2.999,85
Assicurazione per progettisti, verificatore e RUP		€ 1.200,00
Imprevisti max 5%		€ 7.499,62
Campionatura e prove di laboratorio	<b>€1.022,09</b>	<b>€ 54.007,55</b>
	<b>TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 204.000,00</b>

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, che obbliga le Stazioni Appaltanti a ricorrere all'individuazione degli operatori economici, per importi superiori ad €. 5.000,00, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M.E.P.A.);

**RILEVATO** che la tipologia dei lavori "OG 3" è presente sulla piattaforma telematica di negoziazione e che pertanto si può procedere alla individuazione dell'operatore economico mediante una " trattativa diretta con unico operatore", stante l'importo contenuto entro i limiti di legge;

**VISTA** la trattativa diretta sul M.E.P.A. contrassegnata con il n. **2033185** avviata con l'operatore economico " **SAMOTER SUD DEI F.LLI CARUSO & C S.N.C**", avente sede legale in Carlentini via Pietro Nenni lotto 7, P. IVA01169210893;

**PRESO ATTO** che la ditta interpellata ha inviato la propria offerta e pertanto il quadro economico dell'affidamento si è così modificato:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

a) <i>Lavori a misura</i>		€ 136.872,00
a1)Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.249,74
TOTALE LAVORI + SICUREZZA		€ 142.166,74
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 42.166,74	
b) <i>Somme a disposizione</i>		€ 31.276,68
IVA ed eventuali altre imposte al 22% su a) + a1)		€ 8.287,65
Accesso in discarica		€ 2.737,44
Competenze tecniche ( 2% di a)		€ 1.200,00
Assicurazione per progettisti, verificatore e RUP		€ 7.108,33
Imprevisti max 5%		
Campionatura e prove di laboratorio	€ 1.022,09	€ 51.632,19
TOTALE SOMME DISPOSIZIONE		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 193.798,93</b>
<b>ECONOMIA SUL PROGETTO ORIGINARIO</b>		<b>€ 10.201,07</b>

**RILEVATO** che il prezzo offerto dall'impresa interpellata corrisponde ad un ribasso dello 5.45% sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza;

**PRESO ATTO** inoltre che sono stati verificati i requisiti di legge che l'impresa affidataria deve possedere per contrarre con le pubbliche amministrazioni;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi necessari del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il TUEL 267/2000;
- Lo Statuto Comunale vigente,

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto RUP, **PROPONE** al Coordinatore del 4° Settore di determinare quanto segue:

1) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., le seguenti determinazioni a contrattare:

- a) L' oggetto dell'affidamento riguarda la realizzazione dei lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie cittadine giusto progetto elaborato dall'UTC ed approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 13 del 12/02/2022;
- b) il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, stante le pessime condizioni di conservazione delle strade oggetto di intervento, nonché per scongiurare la potenziale richiesta di risarcimento

danni contro il Comune, oltre che per migliorare il decoro complessivo del quartiere oggetto di intervento;

- c) il contratto avrà forma scritta, e sarà generato automaticamente dalla piattaforma telematica di negoziazione ( M.E.P.A.) al termine della chiusura della trattativa, e sarà sottoscritto digitalmente dalle parti;
- d) Il pagamento sarà effettuato previa presentazione della relativa fattura elettronica e del DURC positivo con fondi del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- e) La ditta affidataria si impegna a rispettare la normativa di cui all'art. 3, comma 1 e 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

**2) AFFIDARE** i lavori in oggetto ad impresa che risulti in possesso dei requisiti personali, professionali e tecnici previsti dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti diretti;

### **3) DICHIARARE:**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.
- Il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art. 35 del Codice) in quanto gli affidamenti avvengono in funzione delle disponibilità del bilancio annuale di previsione ed in assenza del bilancio pluriennale.

**II R.U.P.**

*Arch. Salvatore D'Anna*



**IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE**

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

- **DI APPROVARE** la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.
- **DI PRENDERE ATTO** che l'affidamento dei lavori si è concretizzato con una trattativa diretta sul M.E.P.A. con unico operatore, procedura consentita ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 120\_2020, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 76\_2020, stante l'importo dell'affidamento contenuto entro i termini di legge;
- **DI AFFIDARE** i lavori di che trattasi all'operatore economico "SAMOTER SUD DEI F.LLI CARUSO & C S.N.C", avente sede legale in Carlentini via Pietro Nenni lotto 7, P. IVA01169210893, presente sul M.E.P.A. nella categoria di lavori "OG 3";
- **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del progetto risulta pari ad € **193.798,93** di cui € **142.166,74** per lavori ed € **51.632,19** per somme a disposizione, come si evince dal quadro economico del progetto modificatosi a seguito del ribasso dello 5,45% offerto dall'operatore economico;
- **DARE ATTO** di aver verificato che negli ultimi 3 anni la ditta SAMOTER SUD DEI F.LLI CARUSO & C S.N.C non ha assunto dal Comune di Lentini affidamenti diretti nella stessa classe merceologica del presente progetto;
- **DARE ATTO** che sono stati già verificati i requisiti personali e professionali che l'impresa predetta deve possedere per l'assunzione dell'appalto;
- **DICHIARARE** efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 l'affidamento di cui al precedente punto 3);
- **DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge . 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 4° settore.

**IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE**

*(Arch. Salvatore D'Anna)*



# PARERI

Allegato alla Determina n 4 del 23/02/2022 del 4° Settore

**Oggetto. Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 - Danni alle infrastrutture stradali in occasione degli eventi meteorologici di Ottobre e Novembre 2019 - Intervento 3 - Riasfaltatura straordinaria.- Determina a contrarre, affidamento dei lavori- CUP: I67H22000940002 - CIG: 9104383686.**

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE specificando che il pagamento del compenso resta vincolato al trasferimento delle somme da parte della regione .

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 23/02/2022 13:29:07

## ALLEGATO ALLA DETERMINA N.4 DEL 4° SETTORE DEL 23/02/2022

OGGETTO: Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 - Danni alle infrastrutture stradali in occasione degli eventi meteorologici di Ottobre e Novembre 2019 - Intervento 3 - Riasfaltatura straordinaria.- Determina a contrarre, affidamento dei lavori- CUP: I67H22000940002 - CIG: 9104383686.

**Prot.n.85del 23/02/2022**

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal **24 FEB 2022**

al **11 MAR 2022**

col N. \_\_\_\_\_

Lentini, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile uff. Protocollo  
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

**CERTIFICA**

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal **24 FEB 2022** al

**11 MAR 2022** - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li \_\_\_\_\_  
**IL Segretario Generale**