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COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. (L2 data 2\ OU.2022

OGGETTO: LAVOR! PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE - APPROVAZIONE
PROGETTO DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO.

L'anno duemilaventidue il giorno N €M1V N O del mese di AZRALLE  alle ore Lt S0 e segg., neilaula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si & riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A
1. LO FARO Rosario = O Sindaco
2. LA FERLA Cirino N O Assessore
3. PUPILLO Vincenzo X a Assessore
4. CUNSOLO Maria [} O Assessore
5. STUTO Cristina B O Assessore
6. CARDILLO Carlo O bl Assessore
05|04

Assiste il —  Segretario Generale, dott.S=a ,AMNA G LONTA || Sindaco, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dellart. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive
modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

ﬁ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

O aggiunte/integrazioni (1) ..

0O con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante I'urgenza, dichiarare
. la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
/B( con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91.

)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando
I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



RS.n. 2%  del FEBBRAIO / 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -
APPROVAZIONE PROGETTO DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO -

Proponente: IL SINDACO e/o L’ASSESSORE Proponente/Redigente:  FUNZIONARIO
Il Coordinatore 3° Settore

. . (Ing. B
IL RESPONSABILE DEL S @otemente e
PREMESSO CHE: BRUNO ZAGAMI
GAg/I BRUNO
- il Comune di Lentini gestisce direttamente tutte le mfrastmt:t:ur'é del Servizio Idrico Integrato
anche se, causa carenza di personale e di attrezzature, & costretto ad appaltare a terzi tutti i
servizi, lavori e forniture che quotidianamente necessita acquisire per garantirne il
funzionamento;

-.in particolare la manutenzione della rete idrica comunaie richiede I'esecuzione di interventi rapidi
ed efficaci per garantire la continuita dell'approvvigionamento idro-potabile delle utenze;

-.al fine di garantire limmediata esecuzione di una pluralita di interventi di riparazione di perdite
idriche e rilevata I'impossibilita di eseguire in proprio i lavori stessi per carenza di operai € mezzi,
si rende indispensabile ricorrere all'affidamento esterno;

ClO’ PREMESSO

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 50/2016 che prevede la possibilita per le stazioni appaltanti di
concludere con gli operatori economici accordi quadro nel rispetto delle procedure dettate nello
stesso codice dei contratti;

RILEVATO che la fattispecie del’Accordo Quadro risponde particolarmente bene all'esigenza di
affidare a terzi 'esecuzione di lavori di manutenzione sulla base di un progetto costituito da:
- un Capitolato Speciale che detta le-regole di funzionamento dell'A.Q.
- un Elenco Prezzi che include sia i prezzi elementari, desunti da indagine di mercato, da
utilizzare per la redazione delle analisi volte a contabilizzare ogni singo|o intervento, sia le

voci inciuse nei Prezziario Regionaie deile OO.PP. eniraio in vigore o scorso Gennaio
2022 che riporta alcune centinaia di prezzi ufficiali e lavorazioni gia definite nel loro

RILEVATO che essendo I'Accordo Quadro un contratto di tipo normativo in esso non vengono
precisate quantita, né luoghi di esecuzione, per cui I'indicazione di un importo di sottoscrizione del
contratto & necessario solo al fine di poter stabilire in quale fascia di appalti nel quale lo stesso
dovra essere ricompreso per l'individuazione del criterio di selezione del contraente ed al fine di
individuare i requisiti che lo stesso dovra possedere;

PRESO ATTO che il sistema dell'Accordo Quadro applicato ai lavori di riparazione idrica,
consente alllAmministrazione di affidare rapidamente i relativi lavori, mediante la stipula di singoli
contratti applicativi che possono essere costituiti anche da semplici ordini di servizio;

PRESO ATTO che essendo I'Accordo Quadro un Contratto Normativo, prima della sua
applicazione concreta non necessita effettuare alcun impegno di spesa;

PRESO ATTO che soltanto all'atto della richiesta al contraente delle prestazioni previste
nellAccordo Quadro 'Amministrazione dovra preventivamente effettuare l'impegno di spesa
necessario alla copertura finanziaria dei lavori di “pronto intervento”;



RITENUTO di limitare I'importo dell’Accordo quadro ad € 149.900,00 in funzione delle disponibilita
di bilancio e al fine di pervenire rapidamente all'affidamento dell’'appalto in funzione delle continue
urgenze che interessano il settore idrico del Comune di Lentini;

VISTO il progetto per la stipula di un accordo quadro relativo ai lavori per la manutenzione della
rete idrica comunale, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;

- Elenco Prezzi;

- Capitolato Speciale d'appalto;

EVIDENZIATO che il servizio di manutenzione idrica finalizzato alla riparazione delle perdite che
spesso causano mancanza d’acqua sia nelle abitazioni private che nelle attivita commerciali e
artigianali & un servizio indispensabile per la vivibilita di qualsiasi citta per gli ovvi risvolti di
carattere igienico-sanitario;

EVIDENZIATA la grande vulnerabilita della rete idrica comunale a causa di innumerevoli tubazioni
vecchie e corrose che presentano la necessita di interventi quotidiani di riparazione e/o
sostituzione di piccoli tratti;

CONSIDERATO anche che a causa della mancanza di un autobotte comunale non € possibile
supplire alla carenza idrica proveniente dallacquedotto con approvvigionamenti temporanei che
potrebbero essere assicurati con tale automezzo;

RITENUTO quindi, che al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica si approvi il progetto in
trattazione ancor prima che venga pubblicata la determina del coordinatore del 7° settore con la
quale viene approvata la lista di carico del corrente esercizio 2022;

Per quanto sopra S| CHIEDE al Coordinatore del 3° Settore di proporre alla Giunta Comunale di
deliberare quanto segue:

1) APPROVARE il progetto per la stipula di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 comma 3
del D. Lgs 50/2016, relativo ai lavori per la manutenzione della rete idrica comunale composto
dagli elaborati sopra elencati;

2) DARE ATTO che il progetto come sopra approvato trovera copertura finanziaria nel
bilancio 2022 con le somme assegnate al coordinatore del 3° settore con la delibera di GM
n. 5 del 08/02/2022 e, nel caso di insufficienza di queste ultime, con future assegnazioni;

3) DARE ATTO che l'accordo quadro realizza un “factum de modo contrahendi” in quanto
contratto “normativo” dal quale scaturiscono effetti obbligatori ma che “vincolano” la
successiva manifestazione di volonta contrattuale delle parti, attraverso i futuri “contratti
attuativi/applicativi’ (Par. n. 77 Corte dei Conti sez. di controllo Regione Campania);

4) DEMANDARE al Coordinatore del 3° settore gli adempimenti consequenziali per la
scelta del contraente e per i successivi adempimenti urali

ponsabi
S.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del S.1.1.;



VISTO I'OO.EE.LL. vigente;

PROPONE alla Giunta Comunale di deliberare quanto sopra esposto dal Responsabile del
S.L.1. del Comune di Lentini.

IL COORDINATORE L 3°SE
(Ing. B. i)

Firmato digitalmente da
BRUNO ZAGAMI

CN =_ZAGAMI BRUNO
C=1IT



PA
VISTO DI REGOLARITA TECNICA

I Responsabile del Servizio in ordine alla regolarita TECNICA del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 3° Settore

Firmato digitalmente da
BRUNO ZAGAMI

CN =_ZAGAMI BRUNO
C=1IT

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:PARERE
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario
Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

%eriaINumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
Data e ora della firma: 05/04/2022 10:28:52



co IL TII

Libero Consorzio di Siracusa

LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE

PROGETTO PER ACCO O QUADRO

ALLEGATI
> 1 - Relazioned Stima
0 2 — Elenco Prezzi

U 3 - Capito ato Speciale d’appalto

Lentini li 15/02/2022

IL PROGETTI
S.

Firmato digitalmente da
BRUNO ZAGAMI

CN =_ZAGAMI BRUNO
C=1T



CO U EDILE TI I

Libero Consorzio di Siracusa

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA
COMUNALE —

RELAZIONE DI STIMA

A partire dal 20/06/2014, a causa del fallimento del gestore provinciale del Servizio
Idrico Integrato, il Comune di Lentini & tornato a gestire in forma diretta l'intero ciclo
del S.I.I.; cid comporta sia la necessita di manutenzionare le infrastrutture in
dotazione al servizio che realizzare quei piccoli investimenti che le limitate risorse
dell’ente consentono di operare.

La gestione del S.1.I. comporta innumerevoli attivita da porre in atto per garanti la
continuita del servizio agli utenti e per mantenere entro i range normativi sia i
parametri di potabilita dell'acqua sia quelli delle acque reflue scaricate nel corpo
recettore finale.

Solo in sintesi si elencano le infrastrutture da tenere in continuo controllo ed
efficienza: fonti di approvvigionamento idrico, canalizzazioni e tubazioni per un totale
complessivo di diverse centinaia di kilometri fra reti idrica e fognaria, impianti
elettromeccanici di soIIevamento installati nei pozzi e nel sollevamento fognario

[aFN IA b wha kAl Ab ranila A Ai # neitn nAazzatti Al <y
Sant r\ln.unic, Scroacsi Gi aCCumuis C Gi TransSite, pCZZLlu Gi :ep Z:C:".e, chiusini e grate

di raccolta delle acque piovane, gestione impianto di depurazione in termini di
mantenimento in efficienza delle apparecchiature edilizie ed elettromeccaniche in

dotazione, produzione e conferimento dei fanghi ottenuti dal processo, ecc.
Tali interventi manutentivi divengono ogni anno pid gravosi dal punto di vista

economico in quanto a causa della previsione normativa riguardante la gestione

lontano anno 2005 la Regione Siciliana, lo Stato e la Comunita europea hanno
destinato i finanziamenti necessari per il rinnovo delle infrastrutture dei S.I.I. non piu
agli enti locali come accadeva nel passato, bensi agli enti giuridici costituiti per legge a

In pratica, I'ultimo investimento operato nel S.I.I. del Comune di Lentini risale agli
anni 2007-2008 allorché venne realizzato I'appalto del completamento dell’impianto di

cui fU operativo prima I'ex O di Siracusa e poi la gestione della fallita societa Sai8
spa.

Cid pud spiegare il crescente stato di degrado delle infrastrutture e I'impossibilita di
procedere a quegli investimenti che potrebbero ridurre gli oneri manutentivi
annualmente sostenuti e nel contempo migliorare il servizio reso agli utenti oltre a
risparmiare la preziosa risorsa idrica sperperata in innumerevoli perdite palesi ed
occulte.

Tanto nel settore idrico che in quello fognario, gli inconvenienti che si verificano hanno
sempre un risvolto igienico-sanitario sull’'utenza in quanto: a) a causa delle giornaliere
perdite idriche, spesso si verifica mancanza d’acqua nelle abitazioni private, oppure le
fuoriuscite d’acqua si incanalano nei piani cantinati delle abitazioni, oppure creano
pericolo per la circolazione stradale; b) le ostruzioni delle reti fognarie comunali



talvolta sono risolvibili con ['utilizzo dell’'autoespurgo ma spesso richiedono
I'esecuzione di scavi, la sostituzione di tratti di condotte, rinterri, esecuzione di
pozzetti di ispezione ed installazione di chiusini in ghisa.

Si ribadisce che gli interventi manutentivi delle reti idrica e fognaria devono sempre
essere garantiti con estrema rapidita per garantire la continuita delle condizioni
igienico-sanitarie in tutte le parti del territorio comunale di competenza.

Il settore manutenzione del 3° settore, causa insufficienza di organico e completa
assenza di mezzi (se si eccettua I'utilizzo di un vecchio autoespurgo entrato in servizio
nel 1998) non puo garantire con i propri operai e mezzi il servizio di pronto
intervento; risulta quindi necessario ricorrere ad appalti a ditte esterne del settore.

Per il fine dell’esecuzione degli interventi essenziali ed improcrastinabili, il sottoscritto
Responsabile del S.I.I. ha redatto un progetto che consenta di stipulare un Accordo
Quadro a norma dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 onde consentire, mediante ordini di
servizio applicativi, I'esecuzione dei “Lavori per la manutenzione della rete idrica
comunale”. Il progetto & quindi privo di computo metrico, che verra poi redatto in fase
applicativa al momento dell’esecuzione dei singoli lavori, ed il limite massimo di €
149.900,00 ci consentira nella fase pre-gara di individuare il sistema di aggiudicazione
dell’accordo quadro e i requisiti da richiedere all’affidatario.

Il progetto include oltre tutti i prezzi del vigente prezziario regionale anche prezzi
elementari dedotti da indagini di mercato che a loro volta consentiranno in fase
esecutiva di redigere le analisi specifiche per ogni lavorazione richiesta per ogni
singolo intervento; i prezzi elementari inseriti nell’lElenco Prezzi di progetto, non
includono le percentuali per Spese Generali ed Utile d'impresa che quindi verranno
determinate all’atto della redazione delle singole Analisi dei Prezzi.

Le lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro dovranno consentire di porre
rimedio a qualsiasi inconveniente o guasto alla rete idrica. Nel dettaglio: a)
riparazione perdite idriche nelle condotte interne ed esterne al centro urbano; b)
rifacimento brevi tratti di rete idrica in avanzato stato di degrado e non piu
manutenzionabili; c¢) costruzione brevi tratti di rete idrica in zone che ne sono
sprovviste.

Tutte le condizioni amministrative e le modalita tecniche di esecuzione del contratto,
sono puntualmente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale si rimanda per
ulteriori dettagli.

Si sottolinea che la durata di validita del contratto & stata stabilita in mesi 12 ma
I'appalto potra concludersi prima di tale termine nel caso di esaurimento della somma
massima di € 149.900,00 cui si fa riferimento sia per le modalita di affidamento del
contratto sia per la precisazione dei requisiti degli operatori economici.

COSTI PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI: per ogni cantiere che
verra aperto per la risoluzione delle problematiche di riparazione idrica che si
manifesteranno durante il periodo di validita del contratto dell’Accordo Quadro,
verranno valutate le spese per la sicurezza, i cui costi sia elementari che composti
verranno desunti dal capitolo 26 dell’Elenco Prezzi Regionale anno 2022 cui si fa
riferimento per l'affidamento del contratto. In tal senso si evidenzia che nell’elaborato
“Elenco Prezzi” & stato richiamato l'intero Elenco Prezzi Regionale anno 2022"” che
quindi si intende effettivamente allegato al contratto anche se non materialmente ivi
trascritto.



Si evidenzia inoltre che i costi dei DPI elementari per la sicurezza (guanti, scarpe,
occhiali, caschi, tute, mascherine, imbragature, cuffie antirumore, ecc), i costi della
segnaletica temporanea di cantiere (segnali stradali, transenne, delimitatori di corsia,
recinzioni temporanee, nastro segnaletico, cassetta di pronto soccorso, segnalatori
notturni degli scavi, segnalatori lampeggianti per automezzi, semafori temporanei,
estintore, ecc.), la fornitura delle scale da utilizzare per scendere all'interno dei
pozzetti o dentro gli scavi, sono a carico dell'impresa in quanto rappresentano i
cosiddetti “"Oneri aziendali per la sicurezza” rientranti nelle Spese Generali remunerate
dal prezziario Regionale delle OO.PP. nella misura del 15% dellimporto delle singole
lavorazioni.

Verranno quindi conteggiati come oneri per la sicurezza del cantiere, da inserire in
contabilita senza applicazione del ribasso, solo gli apprestamenti specifici per la
sicurezza delle lavorazioni in corso all'interno del cantiere temporaneo, tipo “armature
e sbatacchiature degli scavi, ecc..

IL PROGETTISTA DELL DRO
S



LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA
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OGGETTO: ACCORDO QUADRO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE
IDRICA COMUNALE -

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Data, 15/02/2022

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S p A



Num.Ord. ,

TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO
Nr. 1 Fornitura a pi¢ d'opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Mat.Congl.Bi euro (ottantacinque/00)
t.Binder
Nr.2 Conglomerato bituminoso a freddo preconfezionato per tappetino, fornito a pi¢ d'opera
Mat.Congl.Bi euro (quaranta/00)
t.Freddo
Nr. 3 Fomitura a pi¢ d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Mat.Congl.Bi euro (novanta/00)
t.Tappet
Nr. 4 Fornitura di bandella zincata per fissare tubo da 20 mm su muro a vista - per ogni rotolo
Mat.Edile.Ba euro (dodici/00)
ndella
Nr. § Formitura a pi¢ d'opera di Blocco di tufo arenario prodotto nelle cave del circondario di Lentini -
Mat.Edile.Bl euro (uno/00)
occhi.Tu
Nr. 6 Cemento R. 325
Mat.Edile.ce euro (venticinque/00)
mento
Nr. 7 rapido
Mat.Edilece euro (cento/00)
m_rapido
Nr. 8 Fomitura di collante per mattonelle di ceramica, gres porcellanato, monocottura, ecc - per ogni sacco
Mat.Edile.Co euro (quindici/00)
lla.Matt
Nr.9 Fomitura di filo di ferro zincato di grosso diametro
Mat.Edile.Fil euro (cinque/00)

o Fer

Nr. 10 Fornitura di filo di ferro plastificato in rotolo da 10 metri

Mat.Edile.Fil euro (dieci/00)

o Ferro

Nr. 11 di Calce idrata fomito in sacchi di plastica, pronto all'uso - per ogni sacco
Mat.Edile.Gr euro (cinque/00)

assello

Nr. 12 Intonaco pronto per finitura superficiale

Mat.Edile.Int (trentadue/00)

.Finitu

Nr. 13 Legname

Mat.Edile.Le euro (duecentocinquanta/00)

gname

Nr. 14 cementizia Premix fomita in sacchi da 25 Kg

Mat.Edile.ma euro (quaranta/00)

Ita Prem

Nr 15 Malta cementizia gia dosata e pronta all'uso, fornita in sacchi da 25 Kg
Mat.Edile.ma euro (trenta/00)

Ita sacc

Nr. 16 Fornitura a pi¢ d'opera di marmetta in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 50 x 50
Mat.EdileM euro (tre/75)

armetta ¢

Nr. 17 Fornitura a pi¢ d'opera di Mattone in laterizio forato 8x25x30
Mat.Edile M euro (zero/50)

at8.25.30

Nr. 18 Formitura a pi¢ d'opera di Mattonelle di cemento rigate per marciapiede
Mat.Edile.M euro (venti/00)

att.Marc

Nr. 19 Fomitura a pi¢ d'opera di mattone forato in calcestruzzo delle dimensioni esterne di cm. 30 x 30 x 30
Mat.EdileM euro (tre/40)

at Ca Fum

Nr. 20 Fomitura a pi¢ d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x30
Mat.Edile M euro (uno/00)

at Pieno

Nr. 21 Fomitura a pi¢ d'opera di Mattone mezzo Poroton

Mat.Edile M euro (uno/00)

ezzoPorot

Nr. 22 Intonaco pronto Monocote

Mat.Edile M euro (venticinque/00)

onocote

Nr. 23 Fornitura di paletto in ferro per recinzione: altezza m 2,50
Mat.Edile.Pal euro (quindici/00)

ettiFer

Nr 24 Fomitura a pi¢ d'opera di Mattonelle di gres porcellanato per pavimentazione di interni
Mat.Edile.Pa euro (venti/00)

vimento

Nr. 25 Pietrisco per Calcestruzzo

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

pag. 1

unitd

di PREZZO
sura UNITARIO
mc. 85,00
q.li 40,00
mc. 90,00
ognuno 12,00
cadauno 1,00
Q.le 25,00
Qle 100,0C
ognuno 15,0C
kg 5,0C
cadauno 10,0(
ognuno 5,0(C
Q.le 32,0(
Mc. | 250,0(
q.le 40,0(
q.li 30,00
cadauno 3,75
cadauno 0,50
m2 20,00
cadauno 3,40
cadauno 1,00
cadauno 1,00
Qle 25,00
cadauno 15,00
m2 20,00



Num.Ord.
TARIFFA

26
Po

—

istirol
27
Mat.Edile Pri

28
Mat.Edile.Re
te.Elett
Nr. 29
Mat.Edile.Re
te 2 m
Nr. 30
Mat.Edile Re
te Oscur
Nr. 31

Fdile Re
1

32

Edile.Sa

33
Edile.sc

34
Edile.sili

35

36
cttaPre

Nr. 37
Mat.Edile. Ta
ssello
Nr. 38
Mat.edile. Ta
v.100

N- 20
INT o

Ta

40
Edile.Te

41
Edili.Bol

42

100

43

44
DN65
Nr. 45
Mat.FlangialFF

iletDN65
Nr. 46

47
43

FlangiaT

49

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

euro (trenta/00)

Pannello di polistirene dello spessore di cm 5 e dimensione 50 x 50 cm adatto per carpenteria e per getti di calcestruzzo

euro (cinque/00)

Fomitura di primer in latta da 20 Kg
euro (quaranta/(00)

Fornitura di rete elettrosaldata a maglia 15 x 15 e a foglio intero di m. 3,00 x 3,00

euro (trentacinque/00)

Fomnitura di rete plastificata di altezza m, 2
euro (dieci/00)

Fomitura di rete oscurante in materiale plastico di altezza m. 2

euro (uno/00)

Fomnitura di rete zincata di altezza m. 1 per recinzioni
euro (tre/00)

Sabbia per malta
euro (trenta/00)

Fornitura di bomboletta di schiuma poliuretanica per occiusione fori e vuoti su pareti o tetti di copertura

euro (dieci/00)

di silicone in tubetto - formato grande, tipo idraulico che indurisce anche in presenza d'acqua

(dodici/00)

Fornitura di silicone in tubetto - formato grande
euro (otto/00)

Fommitura, trasporto € posa in opera di Soletta Prefabbricata in calcestruzzo, spessore 20-30 cm, escluso il costo del chiusino,
data in opera, armata per sopportare i carichi stradali - per ogni metro quadrato

curo (cento/00)

Fomitura di tassello da 50 mm completo di vite - per ognuno

euro (zero/50)

Fornitura di tavellone forato da 100 cm di lunghezza
euro (sette/00)

Tammitiien di tovallanadl frmata do K0 amn di loan
£ OIS Gi W@YSLONS: 10IGw0 Ga Ov OiG G s

euro (cinque/00)

unghezza

Fomitura di tegole tipo portoghese - per ognuna
euro (uno/00)

Bolognini di natura lavica 25x30x10
(cinquantacinque/00)

da 100 mm in acciaio
(trenta/00)

Flangia Cieca da 200 mm in acciaio
curo (cinquanta/00)

Flangia da 65 mm in acciaio
euro (dieci/00)

Flangia filettata DN 65 in acciaio
euro (quindici/00)

Guarnizione per flangia in acciaio DN 200
euro (cinque/00)

Guarnizione per flangia in acciaio DN 65
euro (uno/50)

Gommata per creazione guarnizione per flangia: per ogni flangia

(trenta/00)

Fornitura di lucchetto con chiusura ad arco - misura piccola

euro (dieci/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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40,00

35,00

30,00

10,00

12,00

55

30,00

50,00

1,50

10
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Num.Ord. , wni  pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO
misura
arco
Nr. 50 Fomitura di mattoni forati da 12 ¢m di spessore
Mat.mattoni. euro (zero/70) cadauno 0,70
Forl2
Nr 51 Fornitura di mattoni forati da 8 cm di spessore
Mat.mattoni. euro (zero/50) cadauno 0,50
For8
Nr. 52 Fomitura di bout semplice in PEAD del diam mm 110, di classe PN 10 completa di cartella e flangia in acciaio
Mat.PEAD.b euro (trenta/00) 30,00
out.110
Nr. 53 Bout semplice in PEAD del diametro esterno mm 125 completa di cartella e flangia in acciaio, di classe PN 10;
Mat.PEAD.b euro (quaranta/00) 40,00
out.125
Nr. 54 Bout semplice in PEAD del diametro esterno mm 160 completa di cartella e flangia in acciaio, di calsse PN 10;
Mat.PEAD.b euro (cinquanta/00) 50,00
out.160
Nr. 55 Fornitura di cartella in PEAD del diametro mm 200 completa di flangia in acciaio mm 200, di classe PN 16;
Mat.PEAD.b euro (ottanta/00) 80,00
out.200
Nr. 56 Fomnitura di cartella in PEAD del diametro mm 225 completa di flangia in acciaio mm 2285, di classe PN 16;
Mat.PEAD.b euro (ottantacinque/00) 85,00
out.225
Nr. 57 Curva aperta in PEAD del diametro esterno 125 mm. di classe PN 10;
Mat.PEAD.c euro (trentaquattro/65) 34,65
urv.ap.125
Nr. 58 Curva aperta in PEAD del diametro esterno 160 mm di classe PN 10
Mat.PEAD.c euro (cinquantauno/13) 51,13
urv.ap.160
Nr. 59 Curva a 90° in PEAD del diametro estemo 125 mm di classe PN 10
Mat.PEAD.c euro (trentasei/35) 36,35
urva.l125
Nr. 60 CURVA a 90° in PEAD del diametro estemo 160 mm di classe PN 10;
Mat.PEAD.c euro (cinquantanove/08) 59,08
urva.160
Nr. 61 CURVA a 90° in PEAD del diametro esterno 200 mm di classe PN 16;
Mat.PEAD.c euro (centosettanta/00) 170,00
urva.200
Nr. 62 Riduzione concentrica in PEAD 125/110, di classe PN 10;
Mat.PEAD.1i euro (trenta/00) 30,00
d.125/
110 Riduzione concentrica in PEAD 160/125. di classe PN 10
Nr. 63 euro (quaranta/00) 40,00
Mat.PEAD.ri
d.160/ Riduzione concentrica in PEAD con diametri esterni 160/90, classe PN 10;
125 euro (trenta/00) 30,00
Nr. 64
Mat.PEAD.ri Riduzione concentrica in PEAD diametro esterno 90/50
du.160/ di classe PN 10:
90 euro (venti/00) 20,00
Nr. 65
Mat.PEAD.ri Fomituradi "T" in PEAD con diametri d'uscita 125/F1 110/125 di classe PN 10;
du.90/ euro (trentacinque/79) 35,79
50
Nr. 66 Fomitura di "T" in PEAD con diametri d'uscita 13 mm di classe PN 16;
Mat.PEAD.T euro (cinque/00) 5,00
125/
110 "T" in PEAD con diametri d'uscita 160-160-160 di classe PN 10;
Nr. 67 euro (cinquanta/00) 50,00
Mat.PEAD.T
13mm Tela gommata da utilizzare per livellamento superficie dei tubi su cui installare staffe o per la costruzione di guarnizioni di
Nr. 68 tenuta delle flange
Mat.PEAD.T euro (uno/20) 1,20
.160
Nr. 69 Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm
Mat.PEAD.T euro (uno/20) 1,20
elagommata
Nr. 70 Tubo in PEAD del diametro estemo di 25 mm
Mat.PEAD.T euro (uno/50) 1,50
ubo.20
Nr. 71 Tubo in PEAD del diametro estemo di 32 mm
Mat.PEAD.T euro (due/00) 2,00
ubo.25
Nr. 72 Tubo in PEAD del diametro esterno di 40 mm
Mat.PEAD.T euro (tre/00) 3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI



Num.Ord
TARIFFA

ubo.32

Nr 73
Mat.PEAD T
ubo.40

Nr. 74
Mat.PEAD.T
ubo.50

Nr. 75
Mat.PEAD.T
ubo.63

Nr. 76
Mat.Pozz.40
x40.P1

Nr. 77
Mat.Pozz.40
x40.P1

Nr. 78
Mat.Pozz.Co
per.50x50
Nr. 79
Mat.Pozz.Co
p Pl

Nr. 80
Mat.Pozz.Co
mic50x50
Nr. 81
Mat.Pozzetti.
40x40

Nr. 82
Mat.Pozzetti.
40x40 F

Nr. 83
Mat.Pozzetti.
50x50

Nr. 84
Pozzetti.

85

i

86
70x70

87
Mat.Pozzetti.
70x70SF

Nr 88
Mat.PVC.bra
ga.100
Nr 89

125
90
PVC.bra
140
91
PVC bra
160
92

93

Nr. 94
Mat.PVC.cur
va.100
Nr. 95

unitd
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di
misura
Tubo in PEAD de! diametro estemno di 50 mm
euro (cinque/00) ml
Tubo in PEAD del diametro esterno di 63 mm
euro (otto/00) ml
Fornitura di pozzetto d'ispezione in materiale plastico, completo di coperchio, delle dimensioni inteme di cm. 40x40
profondo circa cm 40,
euro (trentacinque/00) cadauno
Fomnitura di pozzetto d'ispezione in materiale plastico, completo di coperchio, delle dimensioni interne di em 20x20
euro (venticinque/00) cadauno
Fornitura di coperchio in cemento per pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato 50 x 50
euro (dieci/00) cadauno
Fomnitura di coperchio in PVC per pozzetto fognario di ispezione, delle dimensioni di cm. 40x40
euro (nove/)0) cadauno
Fomnitura di comice quadrata in cemento per pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato 50 x 50
euro (venti/00) cadauno
Fomitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibraio ¢/0 in ¢.t.s. delle dimensioni inierne di
cm. 40x40 profondo circa cm 40, senza fondo
euro (venticinque/00) cadauno
Formitwa di puzzeto dispezivne fognatio del tipo prefabbiicato in cemento vibrato e/o in ¢.1s. delle dimensioni inteme di
cm. 40x40 profondo circa cm 40, con fondo
euro (venticinque/00) cadauno
Fomitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cemento vibrato ¢/o in c.Ls gettato in opera compreso le
casseformi, delle dimensioni interne di cm. 40/50x40/50 profondo circa da cm. 70 a cm. 100, con pareti ¢ fondo pozzetto
dello spessore minimo di cm. 15, armate con staffe in acciaio ad aderenza migliorata, diam. 12 mm, ogni 15 cm..
euro (cinquanta/00) cadauno
Fomitura di pozzetto d'ispezione foenario del tino prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esterne di cm. 60x60
profondo cm. 50 cm. con pareti ¢ fondo pozzetto dello spessore minimo di cm. 10,
euro (cinquanta/00) cadauno
Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esteme di cm. 60x60
profondo cm. 50 cm. senza fondo, spessore minimo cls di cm. 10,
{anavanta /D0 radainn
RS S i
di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato. delle dimensioni esteme di cm.
cm. 50 cm. con pareti € {ondo puzzetlo dello spessore minimo di em. 10,
(ottanta/00) cadauno
Fomnitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabbricato in cls vibrato delle dimensioni esteme di cm.
c¢cm 50 cm senza fondo, spessore minimo cls di cm. 10,
euro (settanta/00) cadauno
Braga semplice od a squadra in PCV rigido con anello elastico del @ 100 mm
euro (quattro/65) cadauno
Braga semplice od a squadra in PCV rigido con anello elastico del @ 125mm
euro (sei/20) cadauno
Braga semplice od a squadra in PVC. super del @ 140 mm
euro (sette/75S) cadauno
Braga semplice od a squadra in PVC. super del @ 160 mm
euro (nove/00) cadauno
Braga semplice od a squadra in PVC. super del @ 200 mm
euro (dodici/00) cadauno
per tubi in P.V.C. - Lattada t Kg
(dieci/00) cadauno
a90°/45° in P.V.C. super del @100 mm.
euro (cinque/00) cadauno

Curva a 90°/45° in P.V.C super del @ 125 mm.

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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35,00

25,00

10,00

25,00

50

50,00

4000

80,00

70,00

4,65

6,20

7,75

9,00

12,00

10,00

5,00



Num.Ord.
TARIFFA

Mat.PVC.cur
va.125

Nr. 96
Mat.PVC.cur
va.140

Nr. 97
Mat.PVC.cur
va.1l60

Nr. 98

Mat PVC.cur
va.200

Nr. 99
Mat.PVC.Gal
leggiante

Nr. 100
Mat.PVC.giu
nto.ril25

Nr. 101
Mat.PVC.giu
nto.rip63

Nr. 102
Mat.PVC.rid.
125/

100

Nr. 103
Mat.PVC.rid.
125/

200

Nr. 104
Mat.PVC.rid.
140/

125

Nr. 105
Mat.PVC.rid.
140/

200

Nr. 106
Mat.PVC.rid.
160/

100

Nr. 107
Mat.PVC.rid.
160/

125

Nr. 108
Mat.PVC.rid.
160/

180

Nr. 109
Mat.PVC.rid.
160/

200

Nr. 110
Mat.PVC.Sfe
ra

Nr. 111
Mat.PVC.Sif
one.C.D'o
Nr. 112
Mat.PVC.tub
0.063

Nr. 113
Mat.PVC.tub
0.100

Nr. 114
Mat.PVC.tub
0.125

Nr. 115
Mat.PVC.tub
0.140

Nr. 116
Mat.PVC.tub
0.160

Nr 117

pag. 5

unita
. . PREZZO
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO
misura
euro (sei/00) cadauno 6,00
Curva a 90°/45° in PVC super del @ 140mm
euro (sette/00) cadauno 7,00
Curva a 90°/45° in PVC super del @ 160mm
euro (otto/00) cadauno 8,00
Curva a 90°/45° in PVC super del @ 200mm
euro (dodici/00) cadauno 12,00
Fomnitura di galleggiante per cassetta a zaino
euro (dieci/00) cadauno 10,00
Giunto di riparazione a doppio bicchiere - in PVC - DN 125
euro (cinque/00) cadauno 5,00
Giunto di riparazione a doppio bicchiere - in PVC - DN 63
euro (tre/50) cadauno 3,50
Riduzione concentrica in PVC 125/100 del tipo "pesante";
euro (quattro/00) cad 4,00
Riduzione concentrica in PVC 125/200 del tipo "pesante";
euro (dieci/00) cad 10,00
Riduzione concentrica in PVC 140/125 del tipo "pesante”;
euro (cinque/00) cad 5,00
Riduzione concentrica in PVC 140/200 del tipo "pesante";
euro (dieci/00) cad 10,00
Riduzione concentrica in PYC 160/100 del tipo "pesante";
euro (sei/00) cad 6,00
Riduzione concentrica in PVC 160/125 del tipo "pesante”;
euro (sei/00) cad 6,00
Riduzione concentrica in PVC 160/180 del tipo "pesante”;
euro (sette/00) cad 7,00
Riduzione concentrica in PVC 160/200 del tipo "pesante”;
euro (undici/00) cad 11,00
Fornitura di sfera in materiale plastico/gomma da 120 mm in PVC da avvitare all'estremita della leva del galleggiante
euro (tre/00) cadauno 3,00
Fomitura di sifone a collo d'oca dimensioni mm. da 100 a 150 in PVC rigido con anello elastico per pozzetto base colonna di
scarico acque reflue.
euro (dieci/00) cadauno 10,00
in P.V.C. super del @063 mm.
euro (tre/00) ml 3,00
in P.V.C. super del @100 mm,.
euro (quattro/00) ml 4,00
in P.V.C. super del @ 125 mm
euro (quattro/50) m 4,50
in P.V.C. super del @140 mm.
euro (cinque/50) ml 5,50
in P.V.C. super del @160 mm.
euro (sei/00) ml 6,00
in P.V.C. super del 9200 mm.
euro (dieci/00) ml 10,00
Innesto a V in PVC 125/100 del tipo "pesante”;
euro (cinque/00) cad 5,00
Innesto a V in PVC 125/100 del tipo "pesante”
euro (sei/00) cad 6,00

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI



pag. 6

Num.Ord, , unit - pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO
misura
Mat.PVC.tub
0.200 Innesto a V in PVC 140/140 del tipo "pesante”;
Nr. 118 euro (otto/00) cad 8,00
Mat.PVC.V.
125/ Innesto a V in PVC 160/160 del tipo "pesante”;
100 euro (dieci/00) cad
Nr. 119
Mat.PVC.V. Adattatore in ghisa sferoidale formato da un lato da una flangia e dall'altro lato avente un bicchiere dentro il quale si innesta
125/ tubo da collegare: DN: 123-153
125 euro (settanta/00) cad.
120
V  Adattatore in ghisa sferoidale formato da un lato da una flangia e dall'altro lato avente un bicchiere dentro il quale si innesta
140/ tubo da collegare: DN: 170
140 euro (cento/00) cad.
121
V  Fomitura di ammortizzatore di colpo d'ariete da 1/2"
160/ euro (dieci/00) cadauno 10,00
160
122 Rulloni per flange
Racc.Ad euro (dieci/00) Kg. 10,00
123 Fornitura ¢ trasporto in opera di Casseita pneumatica (a pulsante) in materiale plastico per bagno disabile, completa di ogni
Racc.Ad accessorio
170 euro (settanta/i0) cad
124
a zaino per wc in materiale plastico, completa di ogni accessorio, escluso solo il flessibile di collegamento e
Arie per l'installazione
125 (trentacinque/00) cad 35
bul
loni in ottone per collegamento contatore completo di dado di avvitatura e di guarnizione
Nr. 126 euro (cinque/00) cadauno
Mat.Racc.Ca
sset Pneu collare di presa in materiale plastico avente uscita da 32 mm per tubazioni di diametro da 110 mm, compreso di bulloni
Nr 127 euro (dieci/00) cad. 10,00
Mat Racc.Ca
ssetta collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da DN 150
Nr. 128 euro (cinquantauno/13) cad. 51,13
co
collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da DN 60
129 euro (venti/00) cad.
110 Flange per otturazione uscite pezzi speciali rete idrica
130 curs (dicci/f0) Ko
1.150 Flessibile per lavandino della lunghezza massina di cm 40. Diametroda 1"e 1/2a 1"
131 euro (otto/00) cad.
1.60 Giunto universale a manicotto per diametri da 49 mm a 71 mm
132 euro (venli/00) cadauno 20,00
Racc.fla
Guamizione per cassella di scarico di we, di ualsiasi lipu, auche tp-lop
133 (uno/50) cad.
ssibile per flangia per tubazioni DN 100-150
Nr.134 cad. 5
Mat Race.Gi
unto.Univ per sanitario
Nr. 135 euro (uno/00) cad.
Mat.Race.Gr
aniz.Cass Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto Ji-Bo): DN 80-102
136 euro (settanta/00) cad. 70,00
Gu
Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto Ji-Bo): DN 97-127
137 euro (ottantacinque/00) cad.
Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto Ji-Bo): DN 103_140
138 euro (cento/00) cad.
Racce.Ji
100 Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto Ji-Bo): DN 140-170
139 euro (centotrenta/00) cad. 130,00
Race.Ji
120 omitura di jolly flex per scarico lavabo
140 (dieci/00) cadauno 10,00
Mat.Racc.Ji

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI



Num,Ord.
TARIFFA

Bo140

Nr. 141
Mat.Racc.Ji
Bol70

Nr. 142
Mat.Racc.joll
yflex

Nr. 143
Mat.Racc.nip
plo

Nr. 144
Mat.Racc.nip
plo

1"

Nr. 145
Mat.Racc nip
plo

40

Nr. 146

Mat Racc.nip
plo4"

Nr. 147
Mat.Racc.ot.
gom.1"

Nr. 148
Mat.Racc.ot.
gom.1/

2"

Nr. 149
Mat.Racc.ot.
gom.3/

4"

Nr 150
Mat.Racc.ot.
gom.40

Nr. 151
Mat.Racc.ot.
gom.50

Nr. 152
Mat.Racc.ott
one

Nr. 153
Mat.Racc.pil
etta

lay

Nr. 154
Mat.Racc.pro
lunga

Nr. 155
Mat.Racc.Ri
duttorepr
Nr. 156
Mat.Racc.ro
mpigetto

Nr. 157
Mat.Racc.Ro
sone

Nr. 158
Mat.Race.Ru
bin TuboG
Nr. 159
Mat.Racc tap
po

Nr. 160
Mat.Racc.Tu
bo Flel00
Nr. 161
Mat.Racc. Tu
bo Mann
Nr. 162
Mat.Racc.Tu
bo Mannl3
Nr. 163
Mat.Racc.Tu

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Nipplo per tubi da 13 o da 25 mm in acciaio
euro (tre/00)

Nipplo da 1" in bronzo
euro (quattro/00)

Nipplo da 40 mm in bronzo/acciaio
euro (cinque/00)

Nipplo da 4" in bronzo
euro (dieci/00)

raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 32 mm

euro (sette/00)

raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 13 mm

euro (cinque/00)

raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 25 mm

euro (sei/00)

raccordo a gomito in ottone/zincato per tubi in polietilene HD da 1" e 1/4"

euro (nove/00)

raccordo a gomito in ottonezincato per tubi in polietilene HD da 1" e 12"

euro (undici/00)

in ottone per diametri compresi da un minimo di 1/2" ad un massimo di 1" nelle varie combinazioni

euro (cinque/00)

di piletta per lavabo, del tiipo semplice

(cinque/00)

Prolunga in ottone di lunghezza 3 cm per tubazioni da 13 mm

(due/00)

in acciaio zincato da2" a 1"
(sette/00)

per rubinetto lavandino
(quattro/00)

per fessibile
(uno/00)

per attacco tubo di gomma da 1/2"
(cinque/00)

zincato/PEAD/Ottone da 1/2"
(uno/00)

flessibile per we DN 100 mm
(dieci¥00)

in mannesmann da 5"
(cinquanta/00)

in mannesmann da 13 mm
euro (cinque/00)

in mannesmann da 4"
euro (quaranta/00)

in ottone da 16 mm
euro (cinque/00)

Bullone completo di dado 16x70
euro (uno/30)

Z M/F da 32 mm
euro (sei/00)

Raccordo maschio 63 x 2
euro (dieci/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
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cad

cad

cad.
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cadauno

cadauno
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3,00

4,00

5,00

10,00

7,00

5,00

6,00

9,00

11,00

5,00

5,00

2,00

7,00

4,00

1,00

5,00

10,00

50,00

5,00

40,00

5,00

1,30

6,00

10,00



Num.Ord.
TARIFFA

164
Tu
16
165

16x70
166

167

168

Raccordi
big.20

169
Mat.Raccordi
big.25

170
Mat.Raccordi
.big.32
Nr. 171
Mat.Raccordi
big.40
Nr. 172
Mat.Raccordi
big.50
Nr. 173
Mat.Raccordi

174

Nr. 176

.col.100
177
Raccordi
.col.125

Raccordi
col.150
Nr. 179
Mat.Raccordi
.col.180
Nr. 180
Mat.Raccordi
col.280
Nr. 181
Mat.Raccordi

50

182

183

.col.65
184
Raccordi
.col.80
185
Mat.Raccordi
.collare
Nr. 186
Mat.Raccordi
.coll fa
Nr. 187

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del @ 20mm.
euro (cinque/00)

Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del @ 25 mm
euro (sette/00)

Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del @ 32 mm.

euro (otto/00)

Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del @ 40 mm
euro (dieci/00)

Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubo PEAD del @ 50mm.

euro (quindici/00)

in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del @ 63 mm.

euro (venti/00)

in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del @ 75 mm.

(venticinque/00)

di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 50
euro {trentacingue/00)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 100
euro (cinquantauno/13)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 125
euro (ottanta/00)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 150
euro (novanta/00)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz DN 180
euro (cento/00)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz DN 280
euro (centocinquanta/00)

collare di riparazione a 1 tiranti per tubaz. DN 50
euro (venti/00)

collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 125
euro (ottanta/00)

di riparazione a 1 tirante per tubaz. DN 65 mm
(venticlnque/00)

di riparazione per tubaz. DN 80 mm a 3 tiranti
curo (quarantacinque/00)

di riparazionc a ! tirante per tubazioni da 1" ¢ 1/4" a 2" in mannesmann

euro (dodici)0)

collare di riparazione a | tirante per tubazioni da 1/2" a |" in mannesmann

euro (otto/00)

Fomitura, trasporto e posa in opera di contalitri (contatore a mulinello) per pressioni PN 16, completo di attacchi flangiati per
tubazione NN 150, con totalizzatore digitale ad impulsi con protezione della memoria ed equipaggiato con dispositivo di

emissione ad impulsi
euro (seicentodieci/00)

Galleggiante elettrico per vasca di accumulo
euro (dodici/00)

Galleggiante da 3/8" in materiale plastico
(s€i/00)

in materiale plastico per tubo PEAD del @ 50mm.
(quindici/00)

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 2"

euro (sedici/00)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
di
misura
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PREZZO
UNITARIO

5,00

7,00

8,00

15

25,00

51,13

80

150,00

20,00

25

12,00

8,00

12,00

6,00



Num.Ord.
TARIFFA

‘Mat.Raccordi
.Contali

Nr. 188
Mat.Raccordi
.Gallegg

Nr. 189
Mat.Raccordi
.Gallegg

Nr. 190
Mat.Raccordi
.Gom.50

Nr. 191
Mat.Raccordi
.Mannesm
Nr. 192
Mat.Raccordi
Mann 13
Nr. 193
Mat.Raccordi
.Mann 25
Nr. 194
Mat.Raccordi
.Mann 32
Nr. 195
Mat.Raccordi
.Mann 40
Nr. 196
Mat.Raccordi
Mann 50
Nr. 197
Mat.Raccordi
Mann 63
Nr. 198
Mat.Raccordi
.manomet
Nr. 199
Mat.Raccordi
.ot.13

Nr. 200
Mat.Raccordi
.ot.2"

Nr. 201
Mat.Raccordi
.ot.3/

4

Nr. 202
Mat.Raccordi
.0t.32

Nr. 203
Mat.Raccordi
.0t.40

Nr 204
Mat.Raccordi
.ot.50

Nr. 205
Mat.Raccordi
.Pas+

+

Nr. 206
Mat.Raccordi
Pas.1+

Nr. 207
Mat.Raccordi
Pas.4"

Nr. 208
Mat.Raccordi
.Pas.s

Nr. 209
Mat.Raccordi
.Pas.s13

Nr. 210
Mat.Raccordi
.Pas.sf1

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 13 mm
euro (cinque/00)

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 25 mm
euro (sette/00)

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 32 mm
euro (nove/00)

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 1" ¢ 1/4
euro (dodici/00)

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 1" e 1/2
euro (quattordici/00)

Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato, per collegamento tubazioni da 63 mm
euro (sedici/00)

Manometro con scala fino a 12 atm.
euro (dodici/00)

raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13
euro (cinque/00)

raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 2"
euro (quindici/00)

raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4"
euro (sei/00)

raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm
euro (otto/00)

raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 40 mm
euro (dieci/00)

raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 50 mm
euro (dodici/00)

Passante a sferada 1" e 1/2
euro (quindici/00)

Passante a sferada 1" e 1/4
euro (dieci/00)

Saracinesca da 4" in ghisa, flangiata da ambo i lati, chiusura a ghigliottina
euro (centosettanta/00)

Passante a sferada 1" e 1/2
euro (quattordici/00)

Passante a sfera da 13 mm
euro (quattro/00)

Passante a sfera da 1"
euro (otto/00)

Passante a sfera da 2"
euro (venti/00)

Passante a sfera da 3/4"
euro (sei/00)

Passante a sferada 1" e 1/4
euro (dieci/00)

Passante a sfera da @ 63
euro (venticinque/00)

Passante da 13 mm dotato di filtro da installare prima della rubinetteria monocomando
euro (quattro/00)

Collare in PEAD per presa d'acqua su tubazione da mm. 63

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
di

misura

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno
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PREZZO
UNITARIO

12,00

14,00

16,00

12,00

5,00

15,00

6,00

8,00

10,00

12,00

15,00

10,00

170,00

14,00

4,00

8,00

20,00

6,00

10,00

25,00

4,00



Num.Ord. ,
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
211 euro (otto/00)
Mat.Raccordi
Pas.sf2 Riduzione in ottone/zincata da4" a 1" e 1/4
Nr 212 euro (settanta/00)
Mat.Raccordi
Pas sfe Riduzione in ottone/zincata da 1" a 1/2"
Nr. 213 euro (cinque/00)
Mat.Raccordi
Pas.sfr Riduzione in ottone/zincata da 1" a 3/4"
Nr. 214 euro (sei/00)
Stz Riduzione in ottone/zincata da 1" e 1/4" a 1"
215 euro (otto/00)

Riduzione in ottone/zincata da2" a 1"
216 euro (dieci/00)

Riduzione in ottone/zincata da 3/4" a 1/2"

217 (quattro/00)
Raccordi
Riduz Riduzione in ottone/zincata da 1" e 1/2" a 1"
218 (otto/00)
Riduzii Riduzione in affone/zincata da 2" a 1" el/4
219 euro (undici/00)
Mat.Raccordi
.Riduzi2 Rubinetto con filtro, per lavabo
220 euro (dieci/00)
Mat.Raccordi
.Riduzi3 Scaldabagno elettrico litri 10
Nr 221 euro (cinquanta/00)
Mat.Raccordi
Riduzid TES in oltone/ferro mannesman/PEAD del @ 13 i su tulte le uscile
Nr. 222 euro (sei/00)

TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del & 25 mm su tutte le uscite
223 euro (otto/00)

TES in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 32 mm su tutte le uscite
224 euro (dieci/00)

in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 40 mm su tutte le uscite

208 {quindici/00)
Raccordi
.Rubinet in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 50 mm su tutte le uscite
226 curv (venli/00)
Mat.Raccordi
.Scaldl0 in ottone/ferro mannesmann/PEAD del @ 63 mm su tutte le uscite
227 euro (venticinque/00)
Mat.Raccordi
.TES.13 in acciaio zincato da 6", a vite ¢ manicotto
Nr. 228 euro (quindici/00)
Mat.Raccordi
TES.25 Saracinesca da 4" in ghisa, flangiata da ambo i lati, chiusura a ghigliottina
Nr. 229 euro (centosettanta/00)
Mat.Raccordi
TES.32 Valvola di ritegno (clapet) in acciaio al carbonio dello spessore massimo di cm 3 (tipo Wafer) del diametro mm. 125 (5"),
230 PN 16, completa di guamizioni ¢ bulloni
euro (duecentosessanta/00)
TES.40
231 Riduttore di pressione da 1"
Raccordi euro (trentacinque/00)
TES.50
232 per filettature di tubi di ogni tipo
euro (uno/00)
TES.63
233 Autospurgo tipo canaljet - Diritto fisso di chiamata
Mat.Raccordi euro (duecentocinquanta/00)
.tub.zin
Nr 234 Nolo a caldo di autogru gommata per carichi sino a 10 t.
Mat.Raccordi euro (cento/00)
v.4ll
Nr. 235 Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li

euro (quaranta/60)

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
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Num.Ord. , uni pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di UNITARIO
misura

.waf.125

Nr. 236 Nolo di Autocarro con portata utile superiore a 35 Q.li

Mat.RaccRid euro (cento/00) ora 100,00
2.1

Nr. 237 Nolo di betoniera per impasto malte e calcestruzzo, compreso trasporto escluso il gruppo eletirogeno per la produzione di

Mat. Teflon  energia elettrica

Nr. 238 euro (cinque/00) h 5,00
Nolo.autoesp

urgo.D.F Betoniera elettrica, escluso operatore (per lavori edili — con un massimo di € 361,52 per tutta la durata del cantiere).

Nr. 239 euro (dieci/50) al di 10,50
Nolo.autogru.

zommata Nolo a caldo di mini Pala/escavatore tipo bobcat compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo

Nr. 240 euro (cinquanta/00) ora 50,00
Nolo.Aut 35

Ql Nolo a caldo di escavatore cingolato da 77,2 Kw compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo

Nr. 241 euro (ottantasette/11) ora 87,11
Nolo Aut >3

5 Ql Nolo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 (Terna Gommata) compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni

\r. 242 di ogni tipo

Nolo.Betonie euro (sessanta/00) ora 60,00
a.Imp

Nr. 243 Nolo di Flex a lama rotante,compresi i dischi da taglio

Nolo.Betonie euro (cinquantadue/15) per tutta

-aElettr la durata

\Ir. 244 del

Nolo.Esc.bob cantiere 52,15
sat

\Ir. 245 Nolo a caldo di Gru montata su autocarro con portata fino a 10 t.

Nolo.Esc.cin euro (quarantacinque/00) ora 45,00
3772

\r. 246 Nolo a caldo di Gru montata su cassone di autocarro per portate fino a 50 tn

Nolo.Esc.go euro (cento/00) ora 100,00
nm.(terna

\r. 247 Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante;
‘Nolo.Flex euro (cinque/00) ora 5,00
Nr. 248

Nolo.Gru.Aut Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per

ocar. 10 piccoli interventi

Nr. 249 euro (cinque/00) h 5,00
Nolo.Gru.Aut

ocar.50 Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso compresa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore

Nr. 250 euro (dieci/00) per tutta

Nolo.Gruppo. la durata

Elettrog del

Nr 251 cantiere 10,00
Nolo.Mart.D

emolit Nolo di martelletto demolitore ad aria compressa, compreso il Compressore per produzione di aria compressa, escluso il

Nr. 252 costo dell'operatore

Nolo.Mart.D euro (ventisei/06) ora 26,06
emolitore

Nr. 253 Nolo di Miscelatore a rotazione, completo di ogni accessorio

Nolo.Martell. euro (uno/00) per tutta

Ar.Comp la durata

Nr. 254 del

Nolo.Miscela cantiere 1,00
tore

Nr. 255 Nolo di molazza con un massimo di € 464,81

Nolo.Molazz euro (undici/76) al di 11,76
a

Nr. 256 Nolo Motocompressore Hp 170 ed attrezzatura per spurgo foro pozzo trivellato con sistema air-lift

Nolo.Motoco euro (sessanta/00) ora 60,00
mpr. Spurg

Nr. 257 Nolo a caldo di pala meccanica cingolata da 51,47 Kw compreso carburante ed assicurazioni

Nolo.Pala.51, euro (sessantacinque/00) ora 65,00
47

Nr. 258 Nolo di pala meccanica da 51,47 Kw, funzionante, compreso operatore, carburante, lubrificanti e assicurazioni

Nolo.Pala.Me euro (sessantaotto/64) ora 68,64
cc.

Nr. 259 Nolo di piastra vibrante per compattazione rinterri e/o strati di asfalto

euro (cinque/00) h 5,00

Vibrant

Nr. 260 Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggottamento d'acqua

Nolo.Pom.So euro (tre/00) h 3,00
m.da.Cant

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI



Num Ord
TARIFFA

261

262
saldatr

263

264
Vibrofi

265

266

Op.Qualif.

Nr, 267

268

269

2022

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
Nolo a caldo di Rullo compressore pesante da 16-18 t per compattazione rilevati stradali ¢ conglomerati bituminosi
euro (trentanove/24)

a caldo di Macchina saldatrice per giunzioni in condotte in PEAD sia a manicotto che testa-testa
(trenta/00)

Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo
euro (venticinque/00)

Vibro finitrice da 3,75 m con elementi ribaltabili, completa di apparecchiature per la stesa, funzionante, compreso operatore.
euro (centodieci/89)

Operaio Comune
euro (ventitre/43)

Operaio Qualificato
euro (ventisei/06)

Operaio Specializzato
euro (ventiotto/15)

Operaio (media fra l'operaio Comune e I'operaio qualificato)
euro (ventiquattro/74)

Intero Prezziario Regionale delle OO.PP. anno 2022
(zero/00)

Data, 15/02/2022

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

unita
di
misura
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ora

ora
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Libero Consorzio di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale 3° Settore
SERVIZIO MANUTENZIONE RETI IDRICA E FOGNARIA

ACC A

LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE -

CAPO I°

» Oggetto, prezzo dell’appalto e descrizione delle opere da realizzare.
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Costituisce oggetto del presente appalto I'esecuzione di tutti i lavori necessari per la riparazione
della rete idrica, consistente nella riparazione delle perdite e nella costruzione brevi tratti,
secondo quanto specificato negli elaborati del progetto di cui il presente C.S.A. fa parte.
L’appalto ¢ affidato mediante Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs 50/2016 per cui non ¢
stato predisposto il computo metrico dei lavori da eseguire in quanto lo svolgimento dell’appalto
¢ legato a situazioni che accadranno nel tempo e delle quali non se ne conosce la localizzazione
spaziale e temporale.

Art. 2

(Importo massimo dell’Accordo Quadro)

L'importo massimo dell’Accordo Quadro ammonta a Euro 149.900,00 (euro
centoquarantanovemilanovecento/00) oltre IVA e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Art. 3

(Descrizione sommatvia delle opere da realizzare)
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pill precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
- Scavi e ricolmi;
-Movimenti di materie;
-Opere in muratura od in conglomerato cementizio;
- Sistemazione, riparazione o rifacimento di tratti di reti idrica ammalorate, o non piu sufficienti
a svolgere la loro funzione originaria;



[’ esplicito patto contrattualc che tutti i lavori previsti nel presente appalto debbano essere
eseguiti con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttivita e numero da assicurare
la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d’arte. E’ consentita la lavorazione a
mano per quei lavori la cui entita e qualita non consenta ’uso delle macchine.

Art.3
(Norme regolatrici dell'appalto)
Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni

legislative e regolamentari che disciplinano 1'esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare il
D. Lgs 50/2016, il DPR 207/2010 ¢ le linee guida dell’ANAC.

Le funzioni di "Responsabile del procedimento”, progettista e direttore dei lavori, verranno
svolte dall’Ing. Ridolfo Salvatore.

Art. 4
(Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi.
Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro)

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto ¢ negli elaborati progettuali
allegati al contratto o da questo richiamati.

Art. 5
( Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel
contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati,
va osservato il seguente ordine di prevalenza:

1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di appalto ed elaborati allegati o richiamati;

Art. 6
(Descrizione dei lavori)
I lavori oggetto del presente appalto, rientrano nella seguente categoria:

A - Categoria OG 6 unica e prevalente , classifica Iimporto € 258.228,00;

La categoria OG6 pud essere surrogata dal possesso-dei requisiti richiesti dall’art. 90 del DPR
207/2010.

Sono subappaltabili nella misura di legge tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria unica
e prevalente.

Art. 7
(Lavori da contabilizzare a misura)
I lavori da eseguire verranno contabilizzabili totalmente a misura, con
l'applicazione dei prezzi di cui all’elaborato tecnico “Elenco Prezzi”; ai prezzi di Elenco
verra applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.



Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantitd di lavoro da contabilizzare, saranno
determinate con misure numeriche in contraddittorio, escluso ogni altro metodo.

Art. 8
(Lavori a corpo)
Non sono previsti lavori da compensare a corpo.

Art. 9
(Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di garanzia )

I concorrenti alla gara per I’aggiudicazione del contratto non devono prestare cauzione
provvisoria. In sede di stipula del contratto, I’appaltatore deve prestare una garanzia
fidejussoria nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Detta garanzia puo essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da
Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, completa di firma autenticata del fidejussore o
del soggetto in possesso dei poteri del fidejussore, intestata, quale Ente garantito,
all’amministrazione Appaltante ¢ contenente espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’amministrazione Appaltante beneficiaria. Per ulteriori dettagli si rimanda al
successivo art. 17.

Ferma restando la facolta di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, al
relativo svincolo si provvede dopo 1’approvazione del collaudo provvisorio.

Art. 10
(Modalita di esecuzione - Responsabilita dell’Appaltatore)

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-
amministrativa dell’ Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme
dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori di cui ai D. 1gs 81/2008.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilita
civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per
infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede 'ufficio di direzione
dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo
studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

L’appaltatore sara tenuto a presentare la dichiarazione di tracciabilita dei pagamenti.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresi conferire per
atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con
qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione
dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso 1’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul
luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facolta dell’amministrazione di esigere
dall’ Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e
giustificati motivi.

Resta pertanto convenuto che 1’Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla
direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi
responsabilita per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze
e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione
che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.



Compete all'Appaltatore 1'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le
attivita necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali
contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri
precisati nel presente C.S.A.. Nel dettaglio ’appaltatore assume i seguenti oneri:

- alla presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del Piano Operativo di sicurezza;

- alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla
propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o
forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso
rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, relative a tutti i materiali da installare, nonché alla effettuazione di
tutte le prove tecniche di funzionamento che la stazione appaltante riterra opportuno;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del
cantiere e della fruibilitd delle attivitd pubbliche o private che interferiscono con i lavori da
svolgere, evitando di arrecare danni all’ambiente ed alle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi,
demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso
conoscenza;

- all’obbligo, a lavori ultimati, di eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

- provvedere a propria cura e spese, ogni qualvolta si debba procedere a lavori di scavo, a

verificare presso gli enti gestori dei sottoservizi Gas, Telefonia, Rete ENEL, ecc. la posizione

delle rispettive reti, al fine di scongiurare danni alle installazioni esistenti, nonché permettere di

effettuare 1 lavori di scavo in totale sicurezza.

Art. 11
(Disciplina del subappalto)

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori & subordinato al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
tenendo presente che la quota subappaltabile, non pud essere superiore ai limiti di legge e che
I’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che I’Appaltatore all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso
d’opera abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in
cottimo;

2.che I’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazionc
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esccuzionc dclle
relative lavorazioni;

3. che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del
contratto di subappalto presso I’ Appaltante, 1’ Appaltatore trasmetta altresi la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente



in materia ed in relazione alla categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell’ Appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa
delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi
in conseguenza anche delle opere subappaltate.

11 Direttore dei lavori ed il coordinatore per 1’esecuzione, provvederanno a verificare,
per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel
presente articolo.

Art. 12
(Consegna ed inizio dei lavori)

Il presente progetto viene affidato mediante il sistema dell’ Accordo Quadro a norma dell’art. 54 del
D.Lgs 50/2016 onde consentire mediante ordini di servizio applicativi, I’esecuzione dei lavori di manutenzione
delle reti idrica e fognaria. La consegna dei lavori dovra essere effettuata entro 15 (Quindici) giorni
dalla data di stipula del contratto e coincidera con il primo ordinativo di lavoro; data la loro particolare
natura i lavori non avranno uno svolgimento continuato ma consisteranno di interventi isolati man
mano che se ne presentera la necessita.

E facolta dell’amministrazione comunale effettuare la consegna dei lavori dopo 1’espletamento
della gara ed i relativi adempimenti di legge, ancor prima della stipula del contratto, sotto le riserve di
legge.

Nel caso che I’appaltatore non si presenti, nel giorno stabilito, a ricevere la consegna dei lavori
I’ Amministrazione gli assegnera un termine perentorio, non superiore a giorni 5 (cinque) consecutivi,
trascorso inutilmente il quale I’ Amministrazione avra diritto di risolvere il contratto ed incamerare la
cauzione versata ovvero di procedere all’ esecuzione d’Ufficio in danno all’ Appaltatore, prescindendo
dalle formalita relative a tale procedimento prescritte dal vigente Regolamento per consegna sotto le
riserve di legge.
In ogni caso, all’atto della consegna definitiva, in seno al relativo verbale, sara nuovamente valutato e
determinato il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello assegnato, una percentuale
corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.

Concreto Inizio dei lavori - L’ appaltatore dovra iniziare i lavori entro e non oltre 5 (cinque)
giorni dalla data di consegna.
Art. 13
( Durata dell’Appalto )

Trattandosi di accordo quadro, non viene previsto il programma esecutivo dei lavori, e
competera all’ente appaltante assegnare gli interventi man mano che se ne presenti la necessita.
Cio non puo produrre da parte dell’ Appaltatore, eccezioni, riserve, richieste di indennizzo a
qualsiasi titolo formulate, perché di questo si ¢ tenuto conto nella formulazione dei prezzi ed allo
stesso modo ne ha tenuto conto la ditta nel formulare I’offerta in sede di gara. I singoli interventi
verranno ordinati alla ditta appaltatrice dall’ente appaltante sulla base di appositi Ordini di
Servizio emanati dalla direzione dei lavori prima dell’inizio di ogni intervento; 1’appaltatore
ricevuto ’ordinativo, dovra iniziare i lavori relativi all’intervento entro le successive 12 ore e
portarli a compimento nel piu breve tempo possibile.

Lavori eseguiti ¢ non ordinati per iscritto dall’Ente appaltante o non contemplati in
apposito Ordine di Servizio, non potranno essere ammessi in contabilita; in caso di lavori da



eseguirsi con estrema urgenza, il Direttore dei lavori potra ordinarne oralmente ’'immediata
esecuzione e contemporancamente provvedere alla redazione dell’Ordine di Servizio.

L’Accordo quadro avra durata di mesi 12 decorrenti dalla consegna dei lavori e
potra concludersi anticipatamente solo per esaurimento delle somme disponibili
dell’appalto

Art. 14
(Installazione, gestione e chiusura del cantiere
Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)

Nell'installazione e nella gestione di ogni cantiere temporaneo, 1'Appaltatore ¢ tenuto ad
osservare, oltre alle norme dei DPR n. 547/55, n. 164/56 e n. 303/56 e del decreto legislativo n.
81/2009, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla
specificita dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento
edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di
LENTINI, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai
requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia speciticato ai precedenti articoli, sono a carico dell'Appaltatore,
gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui I’Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di
qualsiasi natura:

1) il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore
dei lavori, qualora necessario;

2) laccertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o
interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne
disponga lo spostamento, questo potra essere effettuato  attraverso prestazioni da
compensare in economia;

3) l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano
particolare giurato;

4) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il
servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per
l'esccuzione delle opere oggetto dell'appalto;

5) la tempestiva richiesta e [l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per
l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio
del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi,
lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6) larealizzazione e il mantenimento, a propria cura ¢ spese, delle vie e dei passaggi interessati
dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e
recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni;

7) l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di
notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare I'incolumita delle
persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilita e per evitare pericoli per I’interferenza
con eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attivita di
eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

8) la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme
comunali ¢ di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle
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disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla
direzione lavori;

9) la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse
necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita in
corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

10) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori siano
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite;

11) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli
infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di
sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti 1 lavori, in conformita di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008¢ successive
modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e,
ove previsto, del piano generale di sicurezza;

12) la fornitura all’ Appaltante copia di almeno sei fotografie a colori 10x15, dimostrative , per
ogni intervento di manutenzione, dello stato di avanzamento dei lavori;

13) la fornitura dell’energia elettrica per tutti i macchinari da utilizzare per 1’esecuzione dei
lavori.

14) la eventuale fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d’opera in economia, da registrare
nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera;

15) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche
¢ della consistenza delle reti realizzate, completi di indicazioni relative alla posizione e
profondita dei pozzetti d’ispezione, quote di scorrimento, € quanto altro necessario per
soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione degli impianti di rete idrica realizzati;

16) la consegna di tutta la documentazione relativa ad apparecchiature, componenti e
attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione ¢
quanto altro necessario per la relativa gestione ¢ manutenzione degli impianti realizzati.

17) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione
dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

Art. 15
(Strutture e impianti)
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata
I'Appaltatore, in conformitad di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma di
avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

Art. 16
(Campionature e prove tecniche)

Per quanto attiene “accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a
carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e percid senza titolo a
compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto,
su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali,
semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a
individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle prescrizioni contrattuali e
integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima
dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di
servizio.



I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal
Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a
collaudo nei locali messi a disposizione dell’ Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’ Appaltatore, le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o
I’organo di collaudo possono disporre per stabilire ’idoneita di materiali o componenti.

E altresi a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature
necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori
e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del corretto
funzionamento, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Art. 17
(Assicurazioni)
GARANZIA CONTRATTUALE:

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10
per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini € nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze delia
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore.

La-garanzia cessa-di avere effetto-solo alla-data-di emissione del certificato-di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, ¢ ridotto secondo le modalita indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione ¢
audit (EMADS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite- massimo -dell'80-per-cento dell'iniziale-importo-garantito. L'ammontare-residuo- della-cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 1'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
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documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia ¢ prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussoric e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltd dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata soliditd. L'esonero dalla prestazione della garanzia
deve essere adeguatamente motivato ed €& subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.

COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI:

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 'Appaltatore ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare ¢ fissato in un importo pari a quello del contratto.
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori € cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 18
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori)
In relazione alla natura di “contratto normativo” dell’Accordo Quadro”, non ¢&
consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d’appalto.



I1 Direttore dei lavori dell’Appaltante, in base alla contabilitad delle opere in corso,
redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvedera alla redazione di
stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta si raggiunga I’importo netto minimo di €
20.000,00, (euro Ventimila/00) esclusi completamente i materiali a pi¢ d'opera.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvedera a
redigere 1 corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio
dell’ Appaltante per la relativa liquidazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata come segue:

a) - per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, deducendoli
esplicitamente dall’Elenco Prezzi di progetto oppure dal Prezziario regionale di riferimento;

b) - per quanto conceme le opere a misura, applicando alle quantita dei lavori progressivamente
eseguiti i prezzi unitari riportati nel Allegato “Elenco Prezzi”, decurtati del ribasso
offerto dalla ditta aggiudicataria;

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'uitimo certificato di
pagamento solo dopo accertata ['uitimazione dei [avori.

Allo svincolo delle garanzie fidejussorie contrattuale ¢ di responsabilita civile verso
terzi si procedera alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 19
(Prezzo chiuso)
Al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

Art. 20
(Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori)
(Penali in caso di ritardo)
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati a seconda degli ordinativi impartiti
di volta in volta dal direttore dei lavori.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e
continuativa conduzione:

1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai
fini dell’approvazione al subappalto che I’ Appaltante deve effettuare entro il termine di 30
giorni;

4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove
sugli impianti;

5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente
ritardo nelle approvazioni nonché¢ il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori
adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;

6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore ¢ maestranze.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio o nell’ultimazione dei
lavori, oggetto dei singoli interventi, di cui all’art.13, il responsabile del procedimento applica
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all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo del conto finale pari allo 1,00
per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al
10%; tale penale potra essere applicata solo se venga dimeostrato un comportamento
omissivo o negligente dell’appaltatore ¢ non potra essere comminata nel caso dovessero
verificarsi contemporaneamente una pluralita di guasti non riparabili tutti nello stesso
giorno.

Art. 21
(Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Collaudo)

L'ultimazione dei lavori, in conformita di quanto previsto all'art. 21 del DM n. 145/00, comma 2,
deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori
dell’ Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore,
il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito
positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’Appaltatore o da suo rappresentante ed a
trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del
procedimento all’ Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei
lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente a
propria relazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo
rappresentante, entro 10 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a
rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Le operazioni di collaudo, dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione
lavori, salvo inadempienze dell’ Appaltatore che abbiano ritardato la redazione ¢ la firma del
conto finale.

Come gia previsto al precedente articolo 14, I'Appaltatore ¢ tenuto a provvedere alla
custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facolta
dell’ Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio
dell’ Appaltante, alla cui esecuzione 1'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano
stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall’Appaltante stesso, con addebito della relativa
spesa all'Appaltatore inadempiente.

Art. 22
(Osservanza dei contratti collettivi)

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, 1'Appaltatore ¢ obbligato ad applicare
integralmente i vigenti contratti collettivi di lavoro relativi al settore di appartenenza.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Direzione lavori dell’ Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, 1’ Appaltante
medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli
organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non
consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.
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Art. 23
(Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori)

L’ Appaltante puo dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:

a) acausa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione
del Responsabile del procedimento, nei modi e nei termini dettati dal vigente Regolamento
dei lavori pubblici e/o delle linee Guida dell’ANAC.

Nei casi di rescissione del contratto, di riappalto per il completamento dei lavori a
carico dell’ Appaltatore inadempiente, la comunicazione della decisione assunta dall’ Appaltante
¢ fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di
servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento, da parte dell’ Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e la
redazione dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera di cui si intenda prendere
possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo
classificato.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del procedimento si
fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante -
ovvero, in mancanza di questi, con I’assistenza di due testimoni - alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature ¢ mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione dell’ Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazione ¢ alla
determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e

completato, salvo, in caso di inadempienza, 1'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali
e attrezzature a spese dell'Appaltatore inadempiente.

Se il verbale non ¢ redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’ Appaltatore,
viene comunicato per ogni ulteriore effetto all’ Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudi-
ziario a cura dell’ Appaltante.

Lo stesso Appaltante proc  alla formale immissione del nu  Appaltatore nel
possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al
secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto, nelle more del
quale 1'Appaltatore inadempiente ¢ tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del
cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione
dell’ Appaltante, la cui presa formale in consegna potra avvenire soltanto dopo la definitiva
aggiudicazione dei lavori di completamento.

- “All'atto-della-immissione formale nel possesso-del cantiere ‘dell”Appaltatore che deve
provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito
stato di consistenza redatto in contraddittorio con 1’ Appaltatore inadempiente e con 1’ Appaltatore
subentrante o, in assenza del primo, con 1’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e
attrezzature da consegnare all’ Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non
utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto 1'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio
incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle
ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo,
con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

-
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Art 24
(Modalita di intervento)

In caso di necessita di interventi 1’Ufficio Tecnico Comunale chiamera la Ditta verbalmente o
telefonicamente prima e per iscritto poi; in modo che entro le successive 12 (dodici) ore dalla chiamata
siano iniziati i lavori. E> compito del Direttore Tecnico della Ditta la programmazione dell’intervento. i
mezzi. le attrezzature, e mano d’opera necessari ad assicurare il lavoro finito a regola d’arte.

Per quanto riguarda gli interventi urgenti (pronto intervento), atti all’eliminazione di quei casi
imprevedibili il cui permanere possa recare pericolo alla incolumita pubblica, la ditta dovra iniziare
immediatamente i lavori necessari, non appena ricevuta la comunicazione verbale, telefonica o scritta,
da parte del Direttore dei Lavori, o dal Tecnico reperibile di turno ovvero da parte dei VV.UU.

La ditta dovra garantire il servizio di pronto intervento di cui al precedente capoverso anche nei giorni
festivi e prefestivi.

Art 25
(Definizione del contenzioso)

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 1'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell'accordo
bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera l'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26
del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s. m. e i.

11 direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso
I'ANAC con le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s. m. e i.. Se la
proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario ¢
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine
per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 26
(Spese contrattuali - Oneri fiscali)

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresi, le imposte e in genere qualsiasi
onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle
forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche
qualora la tassa, I'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’ Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto ¢ regolata come per legge.
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CAPO 2°
Qualita, provenienza dei materiali e componenti da impiegare, modalita di
esecuzione lavori e ordine da tenersi nell’andamento dei lavori.

Art. 1
(Qualita e provenienza dei materiali)
Condizioni di accettazione - prove su materiali - [ materiali occorrenti per la costruzione delle
opere appaltate dovranno essere fornite a totale cura e spese dell’ Assuntore ed a tempo debito in modo
da assicurare I’ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

Detti materiali saranno delle migliori qualita rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto €
lavorati secondo le migliori regole d’arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti
all’approvazione del Direttore dei Lavori, il quale ha facolta di sottoporli alle prove prescritte e li
rifiutera se li trovera difettosi. di cattiva qualitd 0 comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito
indicati.

concesso il deposito provvisorio nei cantieri, la Direzione dei Lavori avra il diritto di prendere al
riguardo ed a spese dell’i resa tutte le precauzioni che stimera convenienti per evitare che siano
impiegati nei lavori.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere in ogni momento prove sui materiali, sulle malte e sui
conglomerati, sia prima che dopo il loro impiego. Le prove saranno effettuate presso i laboratori

contraddittorio.

manovra, il dimensionamento delle tubazioni e la loro corrispondenza all’uso cui devono servire,
I’ Amministrazione avra ia facolta di far sorvegliare la lavorazione in officina a mezzo di propri
incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche di collaudo che saranno
ritenute necessarie.

Allo scopo, I’impresa indichera, subito dopo la consegna de1 lavori, la Ditta fornitrice la quale dovra,
durante la lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati dell’ Amministrazione
appaltante e prestarsi in ogni tempo aftinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le
prescrizioni di fornitura.

Art. 2
(Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori)
La quantitd dei materiali provvisti a pi¢ d’opera e dei lavori a misura sara dete inata con
metodi geometrici, ovvero a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco prezzi.

misure fissate dal progetto e prescritte con apposite ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori, anche
se dalle misure di controllo rilevate dagli incarichi dovessero risultare superfici, spessori, lunghezze,
cubate, pesi. ecc., superiori e quali che siano le ragioni cui tali maggiori quantita siano dovute, anche se
inevitabili.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantita se
ne terrd conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate quantitd minori di quelle in progetto ed ordinate e I’Impresa
sara tenuta ai necessari rifacimenti a suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei
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lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione dei Lavori e
dell’impresa. Resta sempre salva, in ogni caso. la possibilita di verifica e di rettifica, anche in occasione
della operazioni di collaudo.

Movimenti di terra e demolizioni Scavi- In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi e
compensati. oltre agli oneri particolari che verranno appresso richiamati, anche tutti gli oneri generali
conseguenti alle modalita di esecuzione stabiliti del presente Capitolato, nonché i seguenti:

- taglio di piante ed estirpazione di ceppaie e radici, rimozioni di trovanti ecc.;

- puntellamenti armature, sbadacchiature di qualsiasi tipo ed entita, escluse solamente quelle a cassa
chiusa;

- aggottamenti. qualunque sia il metodo col quale essi vengono effettuati e per qualsiasi entitd da
aggottare;

- materiali e mezzi d’opera di qualsiasi genere. anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte;

- ponteggi, puntelli, protezioni e ripari per garantire I’incolumita degli operai e dei terzi contro ogni
pericolo.

- Tutti 1 maggiori oneri che I’impresa dovra sopportare per salvaguardare 1’integrita di canalizzazioni di
qualsiasi genere, incontrate nel corso dell’esecuzione degli scavi, si intendono compensati con i pezzi
previsti in Elenco.

Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli eseguiti per splateamenti, trincee di
apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali. spianamento per opere d’arte, ecc.
compresi gli scavi incassati a grandi sezioni per I’impianto di grandi manufatti eseguiti su vaste
superfici ove sia possibile 1’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, anche se
per questo I’Impresa dovesse formare opportune rampe provvisorie.

Il volume degli scavi a sezione aperta o di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con 1’impresa prima che inizino gli scavi
ed all’atto della misurazione.

Nei prezzi degli scavi a sezione aperta o di sbancamento ¢ compreso il carico sui mezzi di trasporto
delle materie di risulta dello scavo, da portare a discarica: ¢ escluso invece il trasporto a rifiuto.

Per scavi incassati a sezione obbligata si intendono quelli chiusi su tutti lati da pareti. di norma
verticali e riproducenti il perimetro dell’opera, solo perd in quanto effettuati al di sotto del piano
orizzontale passate per il punto piu depresso del terreno naturale o di quello raggiunto con i precedenti
scavi.

Questo piano sara determinato, a giudizio della Direzione dei Lavori, o per l’intera area di
fondazione o per parti in cui questa puo essere suddivisa in relazione sia alle accidentalita del terreno,
sia alle quote dei piani finiti di fondazione.

L’impresa potra eventualmente eseguire gli scavi incassati, ove ragioni speciali non lo vietino, anche
con pareti a scarpata; in tale ipotesi. tuttavia, non sara pagato il maggior scavo eseguito ¢ 1’Impresa
dovra provvedere successivamente, a sue cura e spese, al riempimento dei vani rimasti intorno alle
murature con materiali adatti ad ai necessari costipamenti e ricarichi sino al piano del terreno naturale
primitivo.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata ¢ compresa 1’elevazione delle materie scavate ed 1l loro
allontanamento dall’orlo del cavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio dei materiali
da impiegare nella costruzione dei manufatti ed il regolare movimento dei mezzi d’opera; ¢ escluso il
carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di supero.

Gli scavi incassati a sezione obbligata, in sede di valutazione, verranno divisi in zone definite, su
ogni sezione verticale, da piani orizzontali distanti fra loro m2 a partire dalla quota del piano di
campagna o di quello raggiunto con precedenti scavi, come sopra precisato.

Con i prezzi previsti per gli scavi incassati a sezione obbligata verranno pagati anche quelli eseguiti
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per I’apertura di canali di scarico a cielo aperto.

L’apertura del cavo per la sede delle condotte interrate e delle canalizzazioni di scarico dei manufatti
sara valutata con gli appositi prezzi di elenco. Il computo dei volumi sara eseguito per tratti compresi
fra sezioni opportunamente scelte, in ciascuno dei quali non vari sensibilmente n¢ I’andamento del
terreno né la livelletta della condotta, moltiplicando la lunghezza orizzontale di ciascun tratto per la
media aritmetica delle aree delle sezioni che lo determinano. Tali aree, qualunque sia la profondita
dello scavo o I’inclinazione delle pareti, saranno calcolate con la formula seguente:

S=(L+0,15h):h

in cui L ¢ la larghezza minima effettiva dei fondo del cavo di cui all’art.26 c) ed h ¢ I’altezza tra il
fondo medesimo ed il piano stradale, o quello del terreno naturale, o quello precedentemente raggiunto
con lo sbancamento.

Nel caso di due condotte parallele da porsi in opera con un unico scavo, con piani di posa a quote
diverse, detta L la larghezza del fondo fossa della condotta inferiore, calcolata sempre come precisato
nell’art. 26 c¢),ed 1 la larghezza del piano di posa della condotta superiore, che verra stabilita caso per
caso dalla Direzione dei Lavori, H ed h le rispettive profondita medie del piano superiore, come sopra
definito, al fondo della fossa rispettivamente della condotta inferiore e superiore, I’area di scavo sara
valutata con la formula:

S ~(L+0,15H)H+1-h

I traversori saranno considerati come terreno scavato; nel calcolo dei volumi di scavo non si terra
conto degli scavi necessari per le nicchie e per le murature di contrasto ¢ di ancoraggio. intendendosi
tali maggiori scavi compensati con i prezzi di elenco e con L’adozione delle formule indicate.

Con gli stessi prezzi si intendono compensati tutti gli oneri relativi alle modalita di scavo, alla
demolizione delle vecchie murature abbandonate negli scavi .nonché alla pulizia, spianamento,
livellamento e costipamento del fondo del cavo, da eseguire, su richiesta della Direzione dei Lavori,
anche con 1’'uso di mezzi meccanici.

Nei prezzi stessi sono inoltre compensati tutti gli oneri per il mantenimento dcl cavo apcrto fino ad
ultimazione delle prove sulle condotte.

Nei prezzi stessi € compresa 1’elevazione delle materie scavate ed il loro allontanamento dall’orlo del
cavo ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio delle tubazioni stesse; ¢ escluso invece il
carico sui mezzi ¢d il trasporto a rifiutc dei materiali di supers. Nel case in cui la Direzione dei Laveri
vietasse I’impiego di mezzi meccanici, lo scavo verra eseguito a mano; in tal caso 1’elevazione dei
materiali-sard-eseguita-a-mano;-anche con pil-paleggiamenti, o-con-elevatori; escludendo-in ogni modo
I’impiego. a qualsiasi titolo, degli escavatori.

-Letti di posa, ricoprimenti, rinterri e rilevati.

Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguite con uno spessore minimo di cm
15, sara applicata contabilizzando la superficie del fondo cavo quale risulta. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati: la fornitura della pozzolana vagliata o della sabbia, il collocamento in opera € il
compattamento, fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito con mezzi
meccanici ed intercalando con succcssive bagnaturc.

Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni interrate sara applicato contabilizzando il
volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo teorica ordinata, dal piano di posa dei tubi fino a
cm 30 al di sopra della generatrice superiore esterna, ¢ detraendo il volume del tubo calcolato sul
diametro esterno.

Non si terra conto del volume di riempimento delle nicchie. intendendosi tale maggiore volume
compensato con il prezzo di elenco. Nel prezzo ¢ compresa la fornitura del materiale di riempimento, il
collocamento in opera e il compattamento. fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei
Lavori, eseguito anche con mezzi meccanici ed intercalando con successive bagnature.

Per il rinterro dei cavi sono previsti in elenco prezzi differenti a secondo del materiale impiegato. I
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prezzi verranno applicati, nel caso di rinterro di cavi eseguiti per la posa delle condotte,
contabilizzando il volume di rinterro in base ai dati della sezione teorica di scavo, precedentemente
definita, a partire da cm 30 al di sopra della generatrice esterna dei tubi.

Nel caso di rinterro da eseguire sui manufatti interrati, i prezzi verranno applicati contabilizzando
il volume teorico di rinterro, come se i cavi da interrare fossero stati sempre eseguiti a pareti verticali,
non si terra conto, pertanto del maggior volume di riempimento dei vani a scarpata, intendendosi tale
onere gia compensato nei prezzi degli scavi a sezione obbligata.

Nei prezzi per il rinterro dei cavi, oltre gli oneri particolari sopra previsti e quelli relativi allo
spostamento o al trasporto delle terre da impiegare, sono compresi anche gli oneri per il
selezionamento, la vagliatura e la miscelazione della terre, i paleggiamenti occorrenti. lo spandimento,
il costipamento, la bagnatura e gli opportuni ricarichi dopo 1’assestamento.

Nel caso d’impiego di terre provenienti da cave di prestito sono compresi ¢ compensati nel prezzo
relativo anche lo scavo delle terre necessarie e le spese relative ai diritti di cava.

Art. 3

(Modalita di esecuzione dei lavori)
Tracciamenti - Sono a carico dell’Impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione;
I’Impresa stessa assume la completa responsabilita della esecuzione dei tracciamenti delle opere
secondo i disegni che la Direzione dei lavori le consegnera e resta inoltre responsabile della
conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati, sia
prima che durante la esecuzione dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere sospesi, senza
diritto a compenso, se cio fosse dalla Direzione dei Lavori riconosciuto necessario per le verifiche che
la stessa intendera eseguire.
L’Impresa non potra mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla
Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione a
sue spese di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterra di ordinare per la necessaria correzione, fino
alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stessa.
Norme generali per gli scavi
L’Impresa ¢ tenuta ad adottare i sistemi, i mezzi d’opera. i materiali che risultino piu convenienti ai fini
dell’economia generale delle opere. e che siano stati riconosciuti dalla Direzione dei Lavori piu
rispondenti alla buona riuscita ed al regolare andamento dei lavori.
Qualora nel corso degli scavi meccanici venissero incontrati reperti archeologici, 1’impresa fermera 1
lavori in quel punto, spostandosi in altra zona in attesa dell’eventuale intervento di competenza della
Soprintendenza delle Antichitd. in tali zone la Direzione dei lavori potra disporre che i lavori siano
eseguiti con modalita particolare.
Resta stabilito che I’impresa € in ogni caso responsabile dei danni che possono derivare dai lavori alle
canalizzazioni ed ai reperti archeologici incontrati negli scavi. lungo le strade di ogni genere ¢
categoria, sia durante I’esecuzione dei lavori per I’apertura dei cavi, che per tutto il tempo in cui questi
resteranno aperti, I’impresa dovra adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta e la
sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli. per questo I’impresa ¢ obbligata a collocare
ponteggi, passerelle. ripari, segnali, ovunque se ne presenti I’opportunita.
L’Impresa, comunque. dovra porre particolare cura affinché non siano danneggiate le tubazioni, i cavi e
le canalizzazioni di qualsiasi genere clic potranno incontrarsi negli scavi; essa dovra anche fare in
modo che, con ’impiego di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, siano mantenute le dette
canalizzazioni con assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione garantendone la continuita di
esercizio.
Per quanto riguarda le canalizzazioni delle fogne, esse dovranno essere lasciate in sito ove cio sia
possibile; se fosse invece necessario troncarle, I’impresa dovra provvedere a mantenere il deflusso delle
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acque con raccordi provvisori.

Prima dell’inizio dello scavo per la posa dei singoli tronchi delle condotte I’impresa dovra eseguire

cavi preliminari di indagine nella misura necessaria all’esatta identificazione della posizione delle

canalizzazioni dei pubblici servizi e degli eventuali resti archeologici.

Le pareti degli scavi non dovranno avere blocchi sporgenti o massi pericolanti. che dovranno essere in

ogni caso abbattuti od asportati a spese e cura dell’Impresa.

Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori che si eseguono. o

per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare. sbatacchiare ed armare le pareti dei scavi, di

qualsiasi tipo o profondita, I’impresa dovra provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le

precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare il piu possibile da ogni

pericolo gli operai.

Resta stabilito che, quali che siano i provvedimenti adottati, I’impresa stessa sara in ogni caso 1’unica

responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connesse con

I’esecuzione dei cavi.

L’Impresa dovra provvedere inoltre a mantenere, a sua e spese. 1’aggottamento e il deflusso naturale

delle acque di qualsiasi provenienza e curare di togliere ogni impedimento che si opponesse al deflusso

stesso ed ogni causa di rigurgito. anche ricorrendo all’apertura di canali fugatori. L’impresa dovra

inoltre adottare ogni accorgimento allo scopo di evitare che le acque meteoriche e quelle comunque

scorrenti in superficie si riversino nei cavi. Per tali provvedimenti non verranno corrisposti compensi

particolari, essendo i relativi oneri previsti € compensati nei prezzi degli scavi.

Gli scavi all’aperto si suddividono in

-scavi di sbancamento;

-scavi a sezione obbligata;

-scavi per I’apertura dalla sede delle condotte.

Per la distinzione fra le varie categorie si rimanda al successivo Capo VII relativo <<Norme per la
—misurazione e ¢ oned dall co Prezzi

Scavi di sbancamento e scavi e sezione obbligata.

Prima di porre mano agli scavi I’impresa ¢ obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro
in modo che risultino indicati i limiti degli scavi stessi e degli eventuali riporti in base alla sagoma e
alle dimengioni delle opere da costruire,

L’Impresa dovra montare le modine necessarie a determinare con precisione 1’andamento delle
scarpate, curandone, dopo-la loro-apposizione, la conservazione insito. - - .- - - - -

L’Impresa dovra consegnare gli scavi al giusto piano prescritto, con scarpate regolau € splanate con i
cigli ben tracciati e regolari, compiendo a sue spese. durante 1’esecuzione dei lavori e fino al collaudo,
le eventuali riprese e sistemazione delle scarpate e banchine.

Scavi per I’apertura della sede delle condotte

Gli scavi per la posa in opera delle condotte e delle canalizzazioni di scarico dei manufatti dovranno
essere effettuati seguendo in tutto ed esattamente gli ordini della Direzione dei Lavori e gli elementi
contenuti nelle sezioni tipo di scavo riportante nei disegni allegati.

La larghezza L del fondo dei cavi per la posa delle tubazioni non dovra essere inferiore a quella che
risulta dalla seguente formula:

L-1,2D + 0,40

in cui D rappresenta il diametro nominale in metri della tubazione da posare. In casi particolari la
Direzione dei Lavori potra ordinare una larghezza L diversa dalla suddetta.

Nel caso di due tubazioni da posare nello stesso cavo la larghezza minima del fondo del cavo risultera
dalla seguente formula:

L=b+1,20(D’ +D”)/2 +0.40

in cui b & la distanza fra la proiezione orizzontale degli assi delle condotte, fissate caso per caso della
Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile, D’D” sono i diametri nominali.

-
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Tale formula ¢ applicabile soltanto nei casi in cui le due tubazioni debbano essere posate sullo stesso
piano di fondo fossa.

Se le due condotte ,pur essendo parallele, hanno piani di posa a differenti quote, e sempreché le
scarpate delle relative fosse, sulle basi delle lunghezze minime sopra stabilite, interferiscano tra loro,
verra eseguito un unico scavo per posa delle due condotte.

Se, per I’incontro di fogne, di vecchie costruzioni, di altre tubature e canalizzazioni o di ostacoli
imprevedibili, si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, tali
varianti verranno eseguite in base all’ordine esplicito e secondo i nuovi dati forniti dalla Direzione dei
Lavori.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara tenuto conto degli scavi eccedenti i dati suddetti, né
della maggiore profondita a cui I’appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.

La profondita di scavo sara riferita ad appositi picchetti o caposaldi, ubicati in posizione conveniente
durante I’esecuzione dei lavori di scavo dovra essere usata la massima cura per la conservazione dei
picchietti e dei vertici che individuano il tracciato.

Il cavo dovra essere dotato di apposite nicchie, sufficientemente ampie per consentire la comoda
esecuzione delle giunzioni e relativi coprigiunti.

La Direzione dei Lavori, fermo restando detto nel Capo VI per la valutazione dei volumi di scavo,
potra imporre limitazioni circa I’inclinazione delle pareti ¢ la sagomatura delle stesse ogni qualvolta
essa ritenga che, in relazione al sistema € mezzo d’opera adottati, possa risultare pregiudicata la
stabilita delle opere circostanti. la buona conservazione degli alberi limitrofi, ecc.

11 fondo dei cavi dovra essere ben spianato; non saranno ammesse sporgenze o infossature superiori a 5
cm rispetto ai piani delle livellette ordinarie.

Materiali di risulta degli scavi

I materiali di risulta degli scavi che debbano poi essere reimpiegati per la formazione dei rinterri o
rilevati dovranno essere di norma deposti lateralmente al cavo e sistemati in modo da impedire che i
cavi siano invasi dalle acque meteoriche superficiali e dagli scoscendimenti e smottamenti del
materiale depositato. L.’Impresa dovra inoltre curare che detti materiali non rechino ostacolo al transito
delle persone e dei veicoli, all’accesso ai fabbricati e alle manovre degli operai necessarie per
I’esecuzione dei lavori ed ¢ a tale fine obbligata a collocare a sue spese ponteggi. passerelle, ripari e
segnali ovunque se ne presenti la necessita e la convenienza.

Qualunque danno si verificasse in dipendenza delle sistemazione del materiale di scavo dovra essere
prontamente riparato a cura e spese dell’Impresa, in modo da non intralciare 1’ulteriore sviluppo dei
lavori.

La Direzione dei Lavori ¢ riservata la facolta insindacabile di vietare all’impresa il deposito delle
materie di scavo, o di quelle provenienti da cave di prestito, nelle zone dove il terreno non presenti
sufficiente stabilitd oppure dove [’eccessivo carico del materiale depositato possa danneggiare
canalizzazioni eventualmente esistenti nel sottosuolo. Le materie scavo depositate, in tal caso,
dovranno essere riprese e trasportate in luoghi adatti, senza che per cid possa competere all’impresa
alcun compenso.

I materiali di risulta dagli scavi che non siano destinati ad essere reimpiegati per rinterro o rilevato
dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto su apposite aree che
I’impresa dovra provvedere a sua cura e spese nel luogo che riterra conveniente, previo benestare delle
Direzione dei Lavori e l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel caso in cui le discariche
debbano essere effettuate in zone soggette a tutela dell’ambiente ai sensi delle Leggi vigenti in materia.
Norme generali per i collocamenti in opera.

La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto consistera in genere nel suo prelevamento dal
deposito di cantiere, nel suo trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo anche meccanico.
nell’approntamento dell’eventuale opera provvisionale richiesta per l’esecuzione del lavoro, nel
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profonditd ed in qualsiasi
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posizione. in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, fissaggio adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino delle opere murarie attraversate.

La posa in opera dovra essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere
il materiale o manufatto collocato in opera da eventuali danni.

Collocamento di opere metalliche.

I manufatti metallici quali cancellate, ringhiere, grate, telai fissi, scale alla marinara, ecc. saranno posti
in opera fissandoli alle strutture di sostegno mediante grappe di ferro murate direttamente o assicurate o
a controtelai gia posti in opera a murature rustiche.

I manufatti in carpenteria pesante dovranno essere montati in opera da operai specialisti. Il montaggio
dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quelle parti che non
coincidessero perfettamente e tenendo opportuno conto degli effetti delle dilatazioni.

Collocamento di tubazioni per scarichi, ecc.

Le tubazioni per edilizia che verranno poste in opera per scarichi, fognature. drenaggi, irroratori.
pluviali, ecc., dovranno essere sistemate secondo i disegni di progetto € le indicazioni che verranno
date dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso dovranno essere collocate in modo da essere facilmente
ispezionabili, specie in corrispondenza dei giunti.

Le tubazioni dovranno assicurare un perfetto funzionamento per lo scopo cui sono destinate; € pertanto
dovra essere particolarmente curata la loro posa in relazione alle pendenze assegnate, alla loro
resistenza ad eventuale sovraccarichi per quelle interrate, alle dilatazioni per quelle esterne, alla tenuta
dei giunti alle condizioni di appoggio e di ancoraggio.

Tanto le tubazioni idrauliche a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della
loro messa in funzione: nel caso che si manifestino delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere
riparate e rese stagne a tutta cura ¢ pese dell’impresa.

Trasporto e posa in opera delle tubazioni e delle relative apparecchiature.

1l carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguiti con

la maggior cura possibile in modo da evitare rotture, crinature e danneggiament! in genere ai materiali
ed al loro rivestimento: in particolare il sollevamento delle tubazioni provviste di rivestimento
bituminoso cstcrno dovra essere effettuato esclusivamente mediante I’impiego di fasce di larghezza
idonea ad assicurare la perfetta integrita del rivestimento. Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai
materiali dalle operazioni suddette sono a carico dell’impresa, la quale dovra sostenere tutte le spese
per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Al momento-della- consegna-1’impresa--ha-1’obbligo-di -accertarsi,- a totale sua-cura-¢ spese, che i
materiali che riceve in consegha non abbiano subito danni rilevabili a vista, segnalando alla Direzione
dei Lavori prima dell’inizio delle operazioni di trasporto, le irregolarita eventualmente riscontrate.
Qualora I’impresa non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, il materiale sara consegnato ¢
prelevato a suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovra essere sostituito a
SUO cura e spese

Accettazione a pié d’opera dei materiali forniti dall’impresa

Le tubazioni, i pezzi speciali, le apparecchiature, ecc. i dall’Impresa ve o tra ati nei
cantieri di lavoro, previo benestare che li incaricati della Direzione dei Lavori avranno rilasciato a
seguito dei controlli e delle prove eseguite in officina.

Il trasporto dei materiali stessi dagli stabilimenti di costruzione a pi¢ d’opera verra effettuato a
completa cura e spese dell’Impresa. Ogni partita di materiali approvvigionati in cantiere sara, in loco,
ispezionata dalla Direzione dei Lavori per accertare che durante il trasporto non si siano prodotti
danneggiamenti. In tal caso I’impresa sara tenuta a sostituire entro il termine prescritto dalla Direzione
dei Lavori tutti gli elementi ritenuti, a suo insindacabile giudizio non accettabili o a ripristinare con le
modalita prescritte i materiali danneggiati.

I materiali scartati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

Soltanto dopo che tutte le sostituzioni ed i ripristini saranno stati eseguiti, i materiali della partita in
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causa potranno essere approntati per il montaggio senza che per questo I’impresa possa accampare
diritti per ottenere sospensioni, compensi o proroghe della data di ultimazione dei lavori.

Ogni partita di materiali approvvigionata dovra essere accompagnata da bolletta. rilasciata da una
pubblica pesa o dalle F’S, con I’indicazione del peso dei materiali e da una distinta dalla quale risulti
chiaramente il tipo, la lunghezza ed il numero dei materiali.

Tipi di posa delle tubazioni

La posa dei tubi dovra essere eseguita secondo quando previsto nei disegni esecutivi e secondo le
disposizioni che tronco per tronco impartira la direzione dei Lavori. In linea di massima si adotteranno
i seguenti tipi:

-le condotte metalliche interrate saranno poste su letto di posa in pozzolana vagliata o di sabbia dello
spessore non minore di cm 15.La pozzolana sara compattata fino al grado di costipamento richiesto
dalla Direzione dei Lavori mediante ’impiego di mezzi meccanici ed intercalando opportune
bagnature;

-nei tratti in cui le condotte attraversassero terreni di recente riporto e dovunque si temano assestamenti
del piano di posa, i tubi dovranno essere posati su baggioli o su sella continua di conglomerato
cementizio semplice o armato, come richiesto dalla Direzione dei Lavori: tali strutture potranno essere
rigidamente collegate alle testate di coppie di pali in cemento armato centrifugato infissi a opportuna
distanza;

-nell’interno dei manufatti, delle gallerie € dei cunicoli le condotte saranno posate su baggioli di
muratura con interposizione di sostanze isolanti, secondo i tipi costruttivi e le indicazioni della
Direzione dei Lavori.

I tubi in PVC saranno ricoperti da adeguato strato di calcestruzzo e cosi tutti gli altri tubi troppo
superficiali.

Tutte le canalizzazioni di fogna dovranno tassativamente avere il livello massimo dei liquami neri al
disotto delle condotte di acqua potabile di almeno 60 cm.

Qualora non fosse rispettata tale precisa disposizione 1’Impresa dovra demolire € ricostruire a totale suo
carico i tronchi di canalizzazione igienicamente pericolosi.

Modalita di posa delle tubazioni.

I tubi, le curve, i pezzi speciali, precedentemente trasportati e sfilati lungo la sede delle condotte, prima
del montaggio dovranno essere puliti accuratamente nell’interno delle materie che vi si fossero
depositate.

Sulle tubazioni munite di rivestimento protettivo I’Impresa provvedera, a sua cura ¢ spese, ad eseguire
il ripristino del rivestimento protettivo nei punti ove questo risulti danneggiato dal trasporto,
adoperando a tal fine gli stessi materiali e procedimenti impiegati per il confezionamento del
rivestimento originale e rispettando le altre norme di esecuzione che la Direzione dei Lavori le
prescrivera.

Al termine delle operazioni di ripristino si procedera ad una prova, su tutto il rivestimento,
dell’isolamento elettrico; la riprova sara fatta con <<detector a spazzola>> alla tensione indicata dalla
Direzione dei lavori.

Ove sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, i materiali di acquedotto dovranno essere
abbondantemente disinfettati prima della posa in opera con una soluzione di ipoclorito di sodio avente
un tenore di cloro attivo pari allo 0,1 per mille.

Per il sollevamento o il calaggio delle tubazioni I’impresa dovra impiegare mezzi adatti a seconda del
tipo e del diametro ed i tubi rivestiti dovranno essere sostenuti mediante fasce di idonea larghezza.
Particolare attenzione dovranno essere adottate, inoltre, durante le operazioni di montaggio affinché
non vengano deteriorati i rivestimenti protettivi o danneggiate le testate dei tubi.

Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna delle tubazioni: a tal fine gli
estremi della condotta posata saranno accuratamente tappati durante le interruzioni di lavoro.
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Per accertare che durante le operazioni di posa le tubazioni vengano messe in opera secondo le precise
quote precedentemente fissate sui profilo, I'impresa dovra predisporre dei picchetti stabili. quotati e
collegati ai capisaldi della livellazione di precisione.
Per il controllo dell’allineamento la Direzione dei Lavori potra ordinare la stesura di fili d’acciaio che
individuino la congiungente i due vertici successivi.
Particolari attenzione dovranno essere adottate, inoltre durante le operazioni di montaggio affinché non
vengano deteriorati i rivestimenti protettivi o danneggiate le testate dei tubi.
Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di
qualunque natura e clic venga comunque danneggiata la superficie interna delle tubazioni: a tal fine gli
estranei della condotta posata saranno accuratamente tappati durante le interruzioni di lavoro.
Per accertare che durante le operazioni di posa le tubazioni vengano tu esse in opera secondo le precise
quote precedentemente fissate sul profilo, I’impresa dovra predisporre dei picchetti stabiliti, quotati e
collegati ai capisaldi delle livellazione di precisione.
Per il controllo dell’allineamento la Direzione dei Lavori potra ordinare la stesura di fili d’acciaio che individuino la
congiungente i due vertici successivi
Rinfianco, prova, coprigiunti, ricoprimento e rinterro delle condotte
Prova di tenuta delle fogne tubolari. La prova di tenuta delle fogne tubolari si eseguira fra due
pozzetti consecutivi, otturando la condotta al suo sbocco nel pozzetto a valle e riempimento d’acqua il
pozzetto a monte fino alla generatrice superiore della condotta. La prova di tenuta avra, di norma, la
durata di 4 ore, ma questa potra essere prolungata a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
Qualora la prova non riuscisse per la perdita delle giunzioni, 1’Assuntore dovra riparare le giunzioni
difettose e ripetere la prova a sua cura e spese e cio finche non si verifichino le condizioni sopra
specificate. Lo stesso dicasi qualora la prova non riuscisse per lesioni o rottura di tubi restando
contrattualmente stabilito che in tal caso 1’Appaltatore dovra sostituire a sue spese i tubi lesionati o
rotti.
I e ero

prova eseguita, con esito favorevole o non, verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle pani.
La prova degli spechi maggiori avra caratteristiche precedenti. ma sara definitiva solo fondo della
fogna per la parte interessata dalle portate nere massime.
Le fogne dovranno garantire una completa tenuta nei riguardi sia dell’acqua convogliata. sia di quella
del sottosuolo.

fine, mano €, essa verr adade  eproveacamp
per singoli tronchi stabiliti dalla Direzione dei Lavori.
Dette prove dovranno accertare:
-che nella fogna lasciata piena di acqua, alla pressione di 3 m di acqua sulla generatrice superiore dello
speco, le perdite eventualmentc vcrificatesi tra la 8a ¢ la 32a ora non superino litri 4 al mq di parete
bagnata;
-che, nella fogna lasciata vuota, le eventuali infiltrazioni di acqua non superino, in 24 ore, i 4 litri per
mgq di parete interna, che risulli inferiore al livello di [alda: questa prova sara eseguita preferibilmente
in corrispondenza del livello stagionale piu alto raggiunto dalla falda medesima nella zona interessata
dalla fogna.
Le suddette prove potranno essere ripetute dopo congruo periodo, a giudizio della Direzione dei Lavori,
prima dell’entrata in esercizio degli impianti.
Qualora la prova desse esito negativo, 1’ Appaltatore & tenuto ai medesimi obblighi specificati per il
corrispondente caso riguardante le condotte idriche potabili.
Rinterro dei manufatti e rilevati in genere.
Per i rinterri da eseguire sui manufatti interrati si impiegheranno gli stessi materiali e le stesse modalita
esecutive indicate per il rinterro del cavo sede della condotta.
E’ assolutamente vietato addossare rinterri a muratura di fresca costruzione.
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Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle precedenti prescrizioni saranno a tutto carico dell’ Impresa.

Per i rilevati al di sopra del piano di campagna, su sedi di condotte interrate o su manufatti, saranno
seguite uguali norme esecutive. Il piano superficiale del rilevato dovra essere ben spianato e le scarpate
profilate secondo I’inclinazione prescritta dalla Direzione dei Lavori.

Il paramento esterno dei rilevati sara cosparso con terre vegetali ricche di humus, di modo da
permettere la successiva semina.

Opere varie di finitura ed impianti accessori- Ripristini stradali.

Per quanto riguarda 1’esecuzione di opere varie di finitura e di impianti accessori, nonché di ripristino
stradale, che fossero eventualmente ordinate dalla Direzione dei Lavori, I’impresa dovra attenersi alle
modalitd esecutive prescritte dalla stessa Direzione dei Lavori nonché alle norme emanate dalle
Amministrazioni Statali. Regionali e locali competenti e dal <<Capitolato Speciale tipo per appalti di
lavori stradali>> del Ministero dei LLPP.

L’impresa dovra eseguire a tutta sua cura e spese, fino alla ultimazione delle operazioni di collaudo, la
manutenzione dei tratti di pavimentazione eseguita, restando I’unica responsabile dei danni derivanti
all’ Amministrazione o a terzi da avvallamenti o degradazione che si verificassero in detto periodo nel
piano stradale.

Interferenze con altre Imprese.

Nel caso in cui alcuni particolari lavori (sondaggi, rivestimenti impermeabilizzazioni, montaggio di
tubazioni e valvole o lavori specializzati in genere) da eseguire nell’ambito dei cantieri dell’impresa
siano eseguiti dall’Amministrazione direttamente o da quest’ultima affidati ad altre Ditte, I’'Impresa
stessa ¢ obbligata a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con le ditte predette al fine di
limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive attivita.

In caso di disaccordo, I’Impresa ¢ obbligata a eseguire le prescrizioni che I’ Amministrazione impartira
tramite la Direzione dei Lavori.

L’Impresa non avra diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza
dell’ Amministrazione o di piu Ditte nell’ambito dei suoi cantieri.
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